COMUNA NICOLAE BALCESCU - SE APROBA,
~PRIMAR,

{GafstaptyDPREA

Nr. 5456 din: 29.06.2015

RAPORTUL PROCEDURII

Referinte:

— procedura aplicatd: cerere de oferte ,,off line".*Nu se ufilizeaza licitatia electronica ca etapa
finala a procedurit de atribuire.
—— obhiectul confractului si codul CPV: lucrdri pentru obiectivul de investitii proiectului
“EXTINDERE APA SI CANALIZARE IN COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL VALCEA”
Coduri CPV:
{ "5231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta
45232420-2 - Lucrdri de constructii de statii de epurare a apelor reziduale

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

- Invitatia de participare in SEAP: : 373919/14.05.2015
- nr. anunt de intentie (dupa caz): NU ESTE CAZUL
- sursa de finantare: buget de stat — PNDL, buget local si alte surse legal constituite

Continutul raportu!uf (cuprins):
Capitolul 1 — Informatii generale

1.1. Legislatia aplicabila:
1.2. Calendarul precedurii de airibuire

{ Eapitolul 2 — Modui de desfasurare a procedurii de achizitie publica

2.1. Solicitarifraspunsuri la clarificari pand la termenul-iimita de depunere
2.2, sedinta de deschidere a ofertelor

2.3. Procesul de evaluare

— Calificareafselectia ofertantilor/candidatilor

— Evaluarea propunerilor tehnice

— Evaluarea propunerilor financiare

— Aplicarea criteriului de atribuire

Capitolul 3 — Cencluzii 5i semnaturi
Anexe:

1. Procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor



2. inscrisurile sedintelor de evaluare ulterioare sedintei de deschidere, dupi caz
3. Rapoartele de specialitate ale expertilor cooptati, dupé caz

CAPITOLUL 1
Informatii génerafe
1.1. Legislatia aplicabila

a} Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servigii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii;

. Ordonanta de urgenta nr.30 din 12/04/2008;

. Lege nr.337 din 17/07/2006

. Hotararea Guvernului nz.1337 din 27/08/2006;

. Hotararea nr.842 din 19/07/2006 .

. Ordonanta de urgenta nr.94 din 26/09/2007

. Ordonanta de urgenta nr.129 din 12/11/2007.

. Ordonanta de urgenta nr. 143 din 28/10/2008

. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 din 07/03/2009

. Ordonanta de urgenta nr.72 din 17/06/2009

10.Ordinul nr. 863/2008 al Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei

11. Ordinul nr. 118/2008 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei

12. Hotararea nr.834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006
13.0rdinul 302 din 01.06.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale peniru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice

t4. Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010

15.0rdinul nr 509 din 14 septembrie 2011

16.Alte reglementari referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

17.site-ul www.anrmap.ro

C-IdDHmL DM -

. . "

" 1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul procedurii de atribuire Datafora Locul
Invitatia de participare 14.05.2015 SEAP
Publicarea documentatiei 14.05.2015 SEAP
Solicitari de clarificarifrdspunsuri 14.06 — 02.06.2015 SEAP
Termenul-limitd de depunere a ofertelor 03.06.2015 10:00 Primaria comunei

Nicolae Bélcescu

Sedinta de deschidere a ofertelor 03.06.2015/12:00 Primaria comunei
P.V. nr. 4350 Nicolae Balcescuy
$edinta de evaluare 1: de constatare a faptului ca | 04.06.2015/ 10:00 Priméria comunei

ofertantii SC CONIZ ROMARG SRL
subrcontractant SC RAPID COMPLEX SRL si SC

Nicoclae Balcescu




AS TRANS SRL subcontractant SC VALLON SRL
— au uzat de prevederie art. 11 alin {4} din HG nr.

925/2006 si solicitare de depunere documente de
calificare.

P.V. nr. 4708

—

sedinta de evaluare 2: de constatare a faptuluica | 12.06/ 10:00 Primé&ria comunei
al fost depuse documetele de eligibilitate de catre Nicolae Balcescu
SC CONIZ ROMARG SRL subcontractant SC

RAPID COMPLEX SRL si SC AS TRANS SRL

subcontractant SC VALLCON SEL in baza

solicitarlcr de clarificari nr 4708/04.06.2015

P.V. nr. 4983

Sedinta de evaluare 3: verificarea si analizarea 17.06.2015/10;00 Primaria comunei
documentelor de calificarefeligibilitate Nicolae Balcescu
PV.nr. 5132

Solicitare de clarificari nr 5183 catre SC 18.06.2015 Priméaria comunei
HIDROCONSTRUCTIA SA Nicolae Bilcescu
Sedinta de evaluare 4 de constatare depunere 24.06.2015 Primaria comunei
document de calificare de catre SC Nicolae Bélcescu
IIDROCONSTRUCTIA SA in baza solicitarii de

clarificar 5183/18.06.2015 si evaluarea acestuia

P.V. nr. 5349

Raport de Specialitate privind propunerilor tehnice si | 24.06.2015 Priméria comunei
financiare Nicolae Bélcescu
P.V. nr5343

Sedinta de evaluare 5: verificarea si analizarea 25.06.2015 Prirnaria comunei
propunerilor tehnice si financiare ' ‘ Nicolae Balcescu
P.V.nr. 5363

Sedinta de evaluare 6: de aplicare a criteriului de | 26.06.2015 Primaria comunei

atribuire
PV, nr. 5394

Nicolae Balcescu

a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor:

Dispozitia Primarului comunei Nicolae Balcescu nr. 203, din data 02.06.2015

Nr. crt. | Numele si prenumele Calitatea
i Viddut Marin Valeriu Presedinte cu drept de vot
2 Ungureanu Lucian Membru
3 Mustatea Cristina Membru
4 Gogioman Maria Monica Membru
5 Niculescu Alina Elena + | Membru

b)Decizia de desemnare a expertilor cooptati: Dispozitia Primarului comunei Nicolae

Balcescu nr. 203, din data 02.06.2015

Nr. crt. | Numele si prenumele

Calitatea

1 Saia Elena

Expert cooptat




1.3.0bservatori UCVAP : Nu este cazul

CAPITOLUL 2
Modul de desfasurare a procedurii de achizitie publica

2.1. Solicitiri/ raspunsuri la clarificiri pani la termenul- limiti de depunere a candidaturilor/
ofertelor

Documentatia de atribuire

[ X] afost publicatd in SEAP
[ ] nuafost publicatd/publicati integral in SEAP din urmétoarele motive
[ ] Nu s-au solicitat clarificari privind documentatia de atribuire
s-au solicitat clarificari privind documentatia de atribuire, astfel:
1. SC ELECTROVALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea prin adresa nr. 3664 din 21.05.2015 si adresa
nr.4026 din 25.05.2015 '
- 2. 3C CONIZ ROMARG S.R.L. Pitesti prin adresa nr.3682 din 21.05.2015 si adresa nr. 4181 din
27.05.2015
3. SC CAZICOM S.R.L. Ramnicu Valcea prin adresa nr. 4068 din 25.05.2015
4. SC ANA INTERNATIONAL S.R.L. prin adresa nr. 4110 din 26.05.2015
Réaspunsurile la solicitérile de clarificare au fost publicate Tn SEAP intr-un document atasat
Invitatiei de participare.

Contestatii depuse la documentatie/clarificéri la documentatiefraspunsul autoritatii la solicitarile
de clarificari primite de la operatorii economici: NU ESTE CAZUL
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie:

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelo.r

) Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Primariei comunei Nicolae Balcescu, in ziua de
43.06.2015, ora 12:00, in prezenta membrilor comisiei de evaluare, a reprezentantilor imputerniciti

ai ofertantitor.

Operatorii economici au depus oferte astfel:

1. Asccierea SC CAZICOM SRL — SC TRUSTUL 3 CONSTRUCTII SA- cu adresa nr. 4315/
03.086.2015, ora 08:20;

2. SC ELECTROVALCEA SRL - cu adresa nr. 4322/03.06.2015 ora 08:55:

3. 8C CONIZ ROMARG SRL - cu adresa nr. 4323/03.056.2015 ora 09:05;

4. SC HIDRCCONSTRUCTIA SA - cu adresa nr. 4329/03.06.2015 ora 05:16;

5. SC AS TRANS SRL - cu adresa nr. 4336/03.06.2015 ora 10:00.

Oferte intarziate (daca este cazul): Nu este cazul. ’



La gedinta de deschidere au participat ofertanti gi‘sau reprezentantii imputernicii ai acestora, dupa
cum urmeaza:

Mr. Cfertantilfcandidati Numelefprenumele Nr.fdata actului de
crt. reprezentantului imputernicire
imputemnicit _
1. Asocierea SC CAZICOM SEL ANDREI NICULINA 4337f03.06.2015
- SCTRUSTUL 3
CONSTRUCTII SA
2 SC ELECTROVALCEA SRL -
3 SC CONIZ ROMARG SRL "FETEANU ION 4338/03.06.2015
4 SC HIDROCONSTRUCTIA SA | RADUCANU DUMITRU 433H03.06. 2015
3] SC AS TRANS SRL EFTIMIE SILVIU TOMA 4349/03.06.2015

——

Oferte respinse in cadrul sedintei de deschidere: NU e cazul

Preturile si, dupa caz, alte elemente principale ale ofertelcr citite n cadrul sedintei de

deschidere a ofertelor:

Valoare estimata, fard TVA: 5.491.140lei

Durata de
Elementele principale . . acordare a
ale ofertei Ga(a?tla de, : Pericada de garantiei de
. | participare — . - Termenul
Declarali 100.000 lei Pret— lgi, valabilitate de executie buna
Ofertant e IMM [II;ﬂM _ fard TVA a ofertei uni- execufie
50.000le) zilg- pentru toata
) lucrarea
= {uni -
Asocierea SC &0
CAZICOM SRL ~- i Da 5.111.321,41 420 18
SC TRUSTUL 3 $00.000 ron LEI
CONSTRUCTII SA
SC ELECTROVALCEA . Da 4.563.149,84 120 18 60
SRL 50.000 ron LEI
SC CONIZ ROMARG X Da 4.548.150,48 420 18 60
SRL 50.000 ron LEI
SC D 4.651.96566 %
HIDROCONSTRUCTI - 2 097209, 120 18
100.000 ron LEI
A SA .
Da 4,534 928 48 80
SC AS TRANS SRL X | £0.000 ron o 120 18

Comisia de evaluare a consemnat existenta documentelor prezentate de citre ofertanti Tn

»Lista documentelor prezentate de ofertanti” din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. 4350/

03.06.2105




2.3. Procesul de evaluare .

- s-a incheiat procesul verbal de evaluare nr 1 Nr. 4708 din 04.06.2015
Unde Presadintefe Comisiei de evaluare informeaza ca ofertantii

SC CONIZ ROMARG SRL Subcontractant SC RAPID COMPLEX SRL si SC AS TRANS SRL Ramnicu Valcea
Subcontractant SC VALLON SRL Ramnicu Vaicea au uzat de prevederile articolului 11 alin (4) din H.G. nr.
925 f20086, prezentind la sedinta de deschidere a ofertelor o declaratie cu anexa prin care confirma
existenta documentelor din cerintele de calificare.

Comisia de evaluare intocmeste adrese catre firmele ofertante SC CONIZ ROMARG SRL Subcontractant
SC RAPID COMPLEX SRL si SC AS TRANS SRL Ramnicu Valcea Subcontractant $C VALLON SRL Ramnicu
Valcea prin care solicita depunerea documentelor de eligibilitate asa cum au fost mentionate in anexa nr. 1
la declaratie, para in data de 11.06.2015.

- s-a incheiat procesul verbal de evaluare nr 2 Nr.4983 din 12.06.2015
unde s-a constata depunerea documentelor de eligibilitate in termenul solicitat , de catre ofartantii

SC CONIZ ROMARG SRL Subcontractant SC RAPID COMPLEX SRL

si SC AS TRANS SRL Ramnicu Valcea Subcontractant SC VALLON SRL Ramnicu Valcea

intrucat au uzat de prevederile articolului 11 alin {4) din H.G. nr, 925 /2006 .

- s-a incheiat procesul verbal de evaluare nr 3 Nr.5132 din 17.06.2015

Comisia de evaluare a procedat la analiza si verificarea documentelor de calificare transmise, in vederea
indeplinirii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire si invitatia de participare publicata in SEAP
pentru toti ofertantii inscrisi la procedura,

, analize si verificari CONSEMMNATE IN ANEXE

Calificarea ofertantilor
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- $-a incheiat procesul verbal de evaluare nr 4 Nr. 5349 din 24.06.2015

Comisia de evaluare s-a intalnit in data de 24.06.2015, incepand cu ora 14:00, la sediul Primariei Comunei
Nicolae Balcescu , unde a constatat depunerea documentului de eligibilitate sclu:ltat prin adresa nr.
5183/18.06.2015 ofertantului:

5.C. HDROCONSTRUCTIA S. 4.

Certificat fiscal privind Da cerinta indeplinita.

indeplinirea obligatiilor de plata a A fost depus in termenul

impozitelor, taxelar si o .

contributillor de asigurari sociale | Sclicitat Certificatul de

ia bugetul general consolidat atestare fiscala nr.

(Agenfia Nationalade 49355/05.06.2015 care atesta

Administrare Fiscala - Direcliz lata obligatiilor fata d

Generala a Finantelor Publice) plata obligatilior fata de
bugetul de stat din care

rezulta ca nu s-au inregistrat
datorii la data 31.05.2015

Comisa de evaluare declara documentele de eligibilitate depuse de ofertantul 5.C. HIDROCONSTRUCTIA
S.A. conforme , documentatia de calificare fiind ADMISA.

Comisiei de evaluare i-a fost imnanat RAPORTUL DE SPECIALITATE privind atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect executia de fucrari pentru obiectivul de investitii +EXTINDERE AFA SI
CANALIZARE IN COMUNA NICOLAE BAI_CESCU JUDETUL VALCEA” nr. 5343/24.06.2015 intocmit de Expert
Extern Saia Elena - raport ce include verificarea si evaluarea propunerilor tehnice si financiare depuse de
ofertantii ale caror oferte au fost declarate conforme, respectiv:

-5C CAZICOM SRL Baile Olanesti si SC TRUSTUL 2 CONSTRUCTII SA
-5C ELECTROVALCEA SRL Ramnicu Valcea

-5C CONIZ ROMARG SEL

-SC HIDROCONSTRUCT!A SA

-SC AS TRANS SEL

- s-a incheiat procesul verbal de evaluarenr5  Nr. 5363 din 25.06.2015

- unde s-a procedat la examinarea si evaluarea propunerilor tehnice si a ofertelor financiare.

Criteriul de atribuire a contractului de achlzme plblica este: oferta cea mai avantajoasé din
purnct de vedere economic.,

Factori de evaluare Pondere/punctaj {(max. 100
puncte)
1. Pretul total (A) 60%, respectiv max. 80 puncte
2. Termenul de finalizare executie lucrari (B} 20%, respectiv max. 20 puncte
3. Garantia de buna executie Modulul de 20%, respectiv max. 20 puncte
epurare, Statii de repompare {C)
Total (V) 100%, respectiv 100 puncte
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Analiza si verificarea ofertelor

Comisia de evaluare a procedat in 25.06.2015 ora 10:00 la verificarea st evaluarea propunerilor
tehnice si financiare depuse de ofertantii ale ciror oferte au fost declarate conforme in uma
evaluarii documentatiei de calificare, respectiv:

1. Asocierea SC CAZICOM SRL Baile Olanesti- SC TRUSTUL 3 CONSTRUCTIlI SA Ramnicu

Valcea;
2. SC ELECTROVALCEA SRL Ramnicu Valcea;
3. 8C CONIZ ROMARG SRL Pitesti ;
4. SC HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti:
5. 8C AS TRANS SRL Ramnicu Valcea

Analizand propunerile tehnice si pe cele financiare prezentate de catre ofertantanti s-au constatat

urmétoarele:

Evaluarea propunerifor tehnice

Analizind propunerile tehnice s-au constatat urméatoarele:

1.Cfertant : Asocierea SC CAZICOM SRL Baile Olanesti- SC TRUSTUL 3 CONSTRUCTII

SA Ramnicu Valcea

OFERTANT Asocierea SC Obser
CAZICOM SRL Baile | {2l

Cerinte minime din Olanesti— SC icAri
de sarcini TRUSTUL 3 solicit
CONSTRUCTISA | 3%
Ramnicu Valcea nsurf}

Conformitatea listelor de cantititi

Da, cerinta indepliniti

Conformitatea Figelor tehnice ale utilajelor- echipamente —
dotari ] ’,

Da, cerintd indeplinits
A prezentat fisele tehnice
completate cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini.

Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor pe luni si
categorii de.lucrari, corelat cu legislatia {standarde,
- normative} in vigoare

Da, cerintd indepliniti
Pag.1.2-pag 1.3

- -~erinta nr. 1 Se solicita prezentarea

Declaratiei prin care ofertantul sa dovedeasca ca, la
elaborarea ofertel, a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca st protectia muncii {(Formular nr. 22)

Da, cerinta indeplinita
Pag.3- pag 4

Informatii detaliate privind reglementariie care sunt in vigoare la nivel
naticnal si se refera la conditiiie de munca si protectia muncii, securitatii
si sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministeruf Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Perscanelor Varstnice {site: www.mmuncii.ro). Se
solicita prezentarea Declaratiei Angajament privind executarea
contractuivi In conditifle impuse prin documentatia de atribuire ,
Formular nr. 21). :

Da, cerinta indeplinitd
Pag.1i- pag 2

Cerinta nr. 2
Completarea Formularului nr. 12
- Organizarea Lucrarilor

Da, cerinta indepliniti
Pag.6 —pag 35

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in

Da, cerinta indepliniti

38




cauza: Ofertantulliderut frebuie sa dovedeasca un grad de intelegere
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca la indeplinire, s-a
documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a reflectat la situatia
respectiva, intr-c maniera personaia, bazata pe propriile capacitati
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
carg sa prezinte, in special,urmatoarele; - '

Fag.6 —pag 35

1. Limitele instalatiilor

Da, cerintd indepiinita
Pag.6 —pag 35

2. Cladiri

Da, cerinta indeplinita
Pag.6 —pag 35

3. Zone de depozitare

Da, cerinta ‘indep!ihité
Pag.6 —pag 35

4. Accese in santier

Da, cerintd indeplinit3
Pag.6 —pag 35

5. Lucrari temporare Plansa va include dimensiuni si etichete.

Da, cerintd indeplinits
Pag.6 —pag 35

b} Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie
menfinute {(acole unde este cazul) Cfertantul va demonstra ca facilitatile
¢e trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse
se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descripfiv,
insolit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate
Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor
existente. Organizarea lucrarilor va include, dar nu se va limita la

Da, cerinta indeplinita
Pag.6 —pag 35

* birouri, atelierul, iaboratorul, spatii pentru muncitor, grupuri sociale,
grupuri sanitare etc. cu respectarea legislatiei nationale in vigoars;

Da, cerintd indeplinita
Pag.6 —pag 35

» accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului;

Da, cerin{a indeplinita
Pag.6 —pag 35

* spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto,
retele de utilitati in incinta O.S. si bransamente la retelele existente;

Da, cerinti indeplinits
Pag.6 —-pag 35

* asigurarea securitatii santierului {retele de iluminat, imprejmuiri si porti,

Da, cerintd indeplinit3

pichete de incendiu); Pag.6 —pag 35
- - stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatared Da, cerinta indeplinita
‘1 completa a santierulvi la terminarea lucrarilor; T Pag.6 —-pag 35

* panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura
continuitatea pe timpul executarii lucrarilor si a masurilor necesare
pentru protectia muncii:

Da, cerinta indeplinita
Pag.6 —pag 35

+ alte cheltuieli conexe organizarii de santier asa cum sunt acestea
precizate la pct. 5.1.2 aferent anexei nr. 4 la H.G. nr. 28/2008. Se vor
furniza detalii pentru Organizarea de santier propusa, aratand pozitia
diverselor facilitati de care dispune ofertantul {birourif cazare/
unitatiflaboratoare/etc) si functiile / operatiunile care urmeaza a fi
efectuate pe santier.

Da, cerintd indepliniti
Pag.6 -pag 35

Cerintanr. 3

Completarea Formularului nr. 13 - Metodologia pentru
realizarea lucrarii Ofertantul va descrie abordarea generala si
metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru compoanentele

Da, cerinta indeplinita
Pag.36-297

majore ale Lucrarilor. Acest document va contine cel Jputin
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urmatoarele informatii:

1). Se solicita identificarea st descrierera etapelor si procedurilor de
lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
demonstrand faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele
descrise in Proiectul tehnic/Memariile tehnice/Caietele de sarcini, dupa
caz, i s-a documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a reflectat la
situatia respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile
capacitati. Cfertantul/liderul trebuie sa dovedeasca un grad de
intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-! duca la
fndeplinire.

Da, cerint{a indeplinita
Pag.36-297

O prezentare detaiiata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in
activitalea de executie a lucrarilor de natura si complexitatea impusa.
Ele nu trebuie doar copiate din Caietul de sarcini. O explicare a legaturii
fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca ofertantul/liderul
si-a planificat acele activitati si resurse care sa conduca la atingerea
rezultatelor si a facut—o metodic, tratand toate rezultatele din oferta.
Descrierera etapelor si procedurilor de lucru specifice lucrarilor trebuie
sa fie coerenta, clara, sa urmareasca o ordine tehnologica de Indeplinire
a obiigatilor ce decurg din natura investitiei, in concordanta cu caietul
de sarcini si proiectul tehnic atasat.

Da, cerintﬁ indeplinita
Pag.36-297

. La fiecare deviz categorie de iucrari se vor descrie lotaiiatea
resurselor implicate penfru indeplinirea corespunzatoare a contractului,
astfel ca ele sa fie suficients, atributiile lor sunt clar definite si sunt

- adecvate pentru executia {ucrarilor conform graficului de executie
propus si corelat cu extrasele de manopera, cu echipamentele din
dotare. In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori
aconomici, se descriu atributiilz si responsabilitatile fiecarui membru al
grupului, precum si interactiunea responsabilitatilor fntre membrii

| grupului;

Da, cerintd indeplinits
Pag.36-297

2). informatii detaliate privind metodologia propusa pentru execulia
tuturor categeriilor de lucrari, corelate cu graficul de executie al
lucrarilor; Structura organizationata prevazuta de catre ofertant in scopu!
executiel [ucrarilor in cadrul careia se va ilustra, in cadrul acestei
sectiuni, structura organizationala pe care a prevazut- in vederea
implementarii acestui contract, incluzand personalul de pe santier,
echipele de specialisti, asistenta asigurata de birourile centrale,
personalul administrativ si auxiliar etc. {inclusiv asociafii si
subantreprenorii}, prezentand in acest sens inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functiile exacte care i revin fiecarui
membru al personalului de specialitate. '

Da, cerinta indeplinits
Pag.36-297 .

Ofertantulfliderul frebuie sa faca dovada ca lucrarile se vor executa cu
salariatii firmef sifsau cu angajati pe baza de conventii, alte asemenea,
&tc., cu calificarea impusa de prescripfiile tehnice pentru lucrarile cerute
'n Caietele de sarcini.

Da, cerintd indeplinitd
Pag.35-297

3). Planul caiitatii pentru executia lucrarilor ofertate care concretizeaza
sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii ce fac obiectul
cfertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrars, precum si gradu! de
acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
care unmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.

Da, cerinta indeplinita
Pag.36-297

Se solicita prezentarea listei cuprinzand procedunite tehnice de executie
a acfivitafilor pentru categoriile de lucrari necesare ia realizarea integrala
a obiectelorfinvestitiei. Acoperirea Tn integralitate a categoriilor Mipurilor
de lucrari prin proceduri tehnice de executie care includ in continutul
acestora si planuri de control, verificari si incercari pentru materialele
Puse in opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a
executiei lucrarilor in sine, constituie un avantaj pentru autoritatea
contractanta.

Da, cerintdl indeplinita
Pag.36-297

Se solicita prezentarea:

Da, cerintd indeplinita
Pag.36-297

a.Planul de control af calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat Ia
lucrare:

Da, cerinta indeplinits
Pag.36-297
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b.Pregramul verificarilor, incercarilor de laborator si recepfifor calitative;
¢.Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator pentru
executia integraia a lucrarilor; d.Conceptu! ofertantului privind testarea
lucrarilor efectuate. . .
Prezentarea unui plan al calitatii general, fara particularizrea la proiectul
0 cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma

4). Planul de Management de Mediu in care Ofertantulfliderul va
prezenta cel putin urmatoarele informatii { dar nu se va limita doar la
aceslea ).

Da, cerintd indeplinits
Pag.35-257

» ldentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra
mediului {al potentialilor poluatori si al poluarilor accidentale care pot
avea impact asupra factorilor de mediu, adaptate la specificul proiectului
si pe fiecare actiune in parte }

Da, cerintd indepliniti
Pag.38-297 :

* Neconformitati de mediu identificate pe fiecare actiune in parte sila
specificul proiectului;

Da, cerintd indepliniti
Pag.28-257

* Monitorizarea si masurarea performantelor de medi, pe fiecare

Da, cerintd indeplinita

actiune in parte si la specificul proiectului; Pag.36-297
* Masuri de prevenirea accidentelor de mediu si a potentialelor situatii Da, cerinta indeplinita
de risc, prin planuri si proceduri de urgenta, adaptate la specificul si Pag.36-297

complexitatea proiectului:

* Masuri propuse privind identificarea, colectarea, agministrarea si
evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor de constructii si
instalatii, prin prezentares unui Plan de Management al deseurlor,
adaptat la specificul si complexitatea proiectuiui; }

Da, cerinta indeplinit
Pag.36-297

¢ Masuri propuse: privind diminuarea influentei utilajeior grele la
sanatatea umana si mediul general; privind diminuarea potentialefor
pagube asupra mediului si vegetatiei, la emisiile de zgomote, praf si
scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce la contaminarea
apei potabile, privind readucerea mediuiui la forma initiala.

Da, cerinta indepliniti
Pag.36-297

CERINTA NR. 4 Completarea Formularului nr, 14 - Program Acest
document va confine cel putin urmatcarele informatii:

Da, cerinta indeplinita
Pag.298 — pag 302

1. Se solicita intocmirea progranului {graficului} de finalizare a luerarii,
prin elaborarea unui grafic tip GANTT la nivel de categorii de lucrari si
detalierea in cadrul fiecarei categorii de lucrari (devizui analitic) pe
activitati principale-comasate (exemplu; lucrari de terasamente sapaturi,
umpluturi, montare conducte, mentaj echipamente tekinologice, montaj
piese/armaturi hidraulice efc.) Graficul Ganit reprezinta un instrument
specific managementului de proiect care impune claritate, ordine tn
executarea sarcinilor si o evidenta exacta a desfarurarii fiecarei sarcini
din proiect. GRAFICUL GANTT metoda este o matrice care prezinta pe
axa verticala lista activitatilor de efectuat. Fiecare linie contine g singura
activitate identificata de obicei prin nume si un numar . Axa orizéntala
prezinta durata estimata a activitatii. Deasupra fiecarei activitati

- "eprezentate printr-o linie orizontala cu lungimea determinata de timpul

<& desfasurare esle recomandat sa se noteze numeie persoanei
responsabila pentru coordonarea activitatii, numarul de oameni si
utilaje/echipamente necesari realizarii acesteia. In plus linia este dublata
de un dreptunghi orizontal care va fi hasurat pe parcursul derularii
activitatii, in functie de momentul de derulare a activitatii respective.
Perioadele trebuie exprimate in aceleasi unitati de timp: saptamani
Graficele se vor realiza tinand cont de urmatoarele aspecte: - Lucrarea
(investitia) se defineste ca o multime de obiecte {Centralizatoare pe
categorii de lucrari), in urma executief carora aceasta se concretizeaza;
- Obiectul se defineste ca o multime de activitati {devize pe categorii de
lucrari), in urma executief carora acesta se concretizeaza; - Fiecare
activitate va fi definita prin actiunile {articolele de deviz principale-nome
complexefcomasate ale devizelor pe categorii de lucrari), de o durata de
executie cu o unitate de masura, o cantitate corespunzatoare siun
numar de materiale, resurse urnane, utilaje, echipamente, etc. care
concura la realizarea ef; : .

Da, cerintd indeplinits
Pag.298 — pag 302

Informatiile se regésesc in

documenteia de calificare

intre obiecte/activitatilefactiunile definite se stabilesc prioritatile de
executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: a) Doua

Da, cerinta indepliniti
Pag.298 — pag 302
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obiecteactivitati/actiuni pot incepe simultan; b) Un
obiect/activitate/actiune incepe numai dupa terminarea aliui
obiectfactivitatifactiuni; c)ln obiect/activitatefactiune incepe dupa o
anumita perioada de la inceperea altui obiect/activitatifacticni. Intre
obiecte/categorii de lucrari/activitatile principale definite se stabilesc
prioritatile de executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: a) Doua
obiecte/categorii de lucrarifactivitatile principale pot incepe simuitan; &}
Un obiect/categorie de lucrarifactivitate principala incepe numai dups
terminarea altui obiect/activitatifactiuni; ¢) Un obiect/categorie de
lucrari/activitate principala incepe dupa o anumita perioada de Ia
inceperea altui obiectfactivitatilactiuni.

Programul pentru executie trebuie sa ilustreze ordinea si deruvlarea in
timp a activitatilor pe care cfertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta si urmatoarele: 1. Lucrari
permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 2. Activitati de
interfatare cu iucrarile existente si operarea acestora. 3. Perioadele
pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 4.
Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Perioadele
necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acerdurile
necesare si pentru inaintarea acestora. 8. Ftape esentiale.

Da, cerin{d indeplinita
Pag.298 — pag 302

2. Pe baza graficului GANTT elaborat, se solicita analiza drumului critic
metoda CPM, la nive! de activitati principale din cadrul categoriilor de
iucrari, prezentarea drumului critic aferent precum si modul de rezolvare
at activitatilor critice. Drumul critic se refera la o succesiune de activitati
- ce trebuie completate ia timp pentru ca intregu! proiect sz fie terminat
Jupa program. Daca data finala a profectului a fost depasita inseamna
ca cel putin o activitate critica nu a fost terminata la fimp. Intelegerea
succesiunii activitatilor critice este importanta pentru a stii unde dispui
de flexibilitate in cadrul proiectului.

Da, cerinta indeplinita
Pag.298 - pag 302

Drumul critic poate fi calculat numai daca la teate activitatile le-a fost
determinata succesiunea. Drumul critic se bazeaza pe intelegerea
succesorilor si predecesorilor fiecarei activifati. Daca activitatile nu sunt
ordonate drumul critic poate fi calculat in mod gresit. In cadrul fiecarui
proiect indiferent de gradul de complexitate intotdeauna exista activitati
care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a periclita
termenul limita al proiectului. Aceasta flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi terminata si data cea mai tarzie la
care TREBUIE terminata poarta numele de rezerva de timp. Exista
rezerva de timp daca o activitate are flexibilitate intre data cea mai
fimpurie la care activitatea POATE fi inceputa si data cea mai tarzie la
care TREBUIE inceputa. Prin definitie daca o activitate are flexibilitate
sau rezerva de timp asociate termenului de inceput si sfarsit atuncl nu
face parte din drumul critic. Activitatile ce nu beneficiaza de flexibilitate
I2 termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme
 ‘ecarece depind de realizarea aitei activitati. De asemenea nu pot
Jepasi termenu! limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care
urmeaza deoarece nici una din acele activitati nu beneficiaza de
flexibilitate sau rezerva de timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate
aceste activitati sunt interdependente. Drumul critic contine cea mai
lunga succesiune de activitati care trebuile incepute si terminate conform
programuiui. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu
rezerva de timp zero. Daca vreo activitate din cadru! drumul eritic
intarzie atunci profectul va depasi termenul limita. (doar daca timpui
pierdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). Termenu! limita al
proiectului se datoreaza drumului critic. Daca nu ar fi drumul critic,
atunci ar exista cel putin rezerva de timp in activitatile prezente pe
drumurile proiectulul, de la inceput pana la sfarsit; Daca ar exista
rezerva de timp peste tot atunci ar putea fi eliminat iar proiectu! terminat
mai devreme,

Da, cerinta indeplinit3
Pag.298 — pag 302

- 3. . Se solicita prezentarea fluxului de numerar {cash-flow) necesar
pentru realizarea integrala a proiectului. Autoritatea contractanta atrage
atentia ofertantilor, ca platile pentru lucrarile executate se vor face in 4
{patru) transe egale. Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa

Da, cerinta indeplinita
Pag.298 - pag 302
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prezinte fluxul de numerar, astfet incat din continutul Ui sa rezulte cel
putin urmatoarele informatii: + Document din care sa rezulte capacitatea
de sustinere financiara a lucrarilor pe o pericada de 6 luni ,suma minima
de 1.260.285lei solicitata prin fisa de date cap. I1l.2.2 Capacitatea
economica si financiara, cerinta nr. 2 si Caietul de sarcini - prezentarea
fluxului de numerar);

Cerinta nr. 6 Completarea Formularului nr. 15 - Resurse Ofertantul va
lustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza
prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa idenfifice in
mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a roluriior si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membyii echipei. Pentru
indeplinirea cerintelor solicitate ofertantul trebuie sa mentioneze
resursele materiale, mijloacele de fransport, utilgjele si echipamentele
aferente si resursele umane (cu nominalizarea persoanelor
responsabile} implicate Tn derularea contractului, pentru fiecare faza de
realizare a obiectivului de investitii, astfel incat sa fie acoperite toate
actiunile solicitate, pe intervalul de timp propus. Se va prezenta o
alocare adecvata de resurse materiale necesare realizarii contractului,
corelata cu graficul de realizare pe etape si cu propuneres financiara, cu
respectarea cerintelor caietului de sarcini

Da, cerin{a indeplinita
Fag.298 — pag 302
Informatiile se regésesc in
documentele de calificare

Formularul C7 - Lista privind consumurile cu mana de Jucru, corelata
cu graficu! de realizare.— Formularul C7, in functie de normele orare si
-antitatile de lucrar necesare realizarii fiecarei actiuni.

Da, cerinta indeplinitd
Pag.303-310

Informatiile se regdsescin
documentele de calificare

Formular 11 - Formulanul de oferta si Anexe la Formularul de oferta;

Da, cerintd indeplinita
Pag.1

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte:

Da, cerinta indeplinitd
Pag.4

F2 - Cenfralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari; Da, cerinta indeplinita
' Pag.5- pag 8

F3 - Evaluarea Listelor de cantitati, devizele analitice pe categorii de Da, cerinti indeplinita

lucrari; Listele de canfitati pe categorii de lucrari, conform Pag.9-pag 67

Antemasuratorilor elaborate de proiectant:

F4 - Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile
{daca este cazul). Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice completate si cu specificatiile tehinice de la furnizori. -Lista
cuprinzand consumurile principate de resurse materiale {cu indicarea
obligaterie a furnizorilor materialelor principale},

Da, cerin{a indeplinita
Pag.68 —pag 74

F5; -Lista cuprinzénd consumurile cu mana de lucru,

Da, cerin{i indeplinita

Pag.84
=86; -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de Da,gcerinté indeplinit
constructii, Pag.85
F7; -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile, Da, cerinta indeplinita
, Pag.85
F8; - Lista furnizorilor de materiale cu preturile aferente Da, cerin{d indepliinita
Pag.75
ADMIS

ADMIS/RESPINS : '

2.0fertant : SC ELECTROVALCEA SRL

OFERTANT

Cerinfe minime din
de sarcini

SC ELECTROVALCEA
SRL

Obser
vafii
{Clarif
icdn
solicit
atef
raspu
nsuri}
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Conformitatea listelor de cantitati

Da, cerintd indeplinita
Pag 7- pag 100

Conformitatea Figelor tehnice ale utilajelor- echlpamente -
dotari .

Da, cerintd indeplinita
A prezentat fisele tehnice
completate cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini.

Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor pe luni si
categorii de lucrari, corelat cu legislatia (standarde,
normative} in vigoare

Da, cerintd mdepllnlta
Pag.127

Cerinta nr. 1 Se solicita prezentarea

Declaratiet prin care ofertantul sa dovedeasca ca, la
elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii (Formular nr. 22}

Da, cerintad indeplinitd
Pag.1

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigozre la nivel
national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
st sanatati In munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Perscanglor Varstnice (site; www.mmuncii.ro), Se
solicita prezentarea Declaratiei Angajament privind executarea
contractului in conditiile impuse prin documentatia de atribuire ,
{Formutar nr. 21}).

Da, cerinta indeplinita
Pag.2

Cerintanr. 2
<completarea Formularului nr. 12
- Organizarea Lucrarilor

Da, cerinta indeplinita
Pag.7

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza: Ofertantulflideryl trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-f duca la indeplinire, s-a
documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a reflectat ia situatia
respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborares unei planse
care sa prezinte, in special,urmatoarele.

Da, cerinta indeplinitd
Pag.7

1. Limitele instalatiilor

Da, cerinta indeplinita
Pag.7

2. Cladiri ) '

Da, cerinta indeplinitd
Pag.7

3. Zone de depozitare

Da, cerinta indepliniti
Pag.7

4. Accese in santier

Da, cerinta indeplinitd
Pag.7

5. Lucrar temporare Plansa va include dimensiuni si etichete.

Da, cerintd indeplinita
Pag.7

b} Aspecte de ordin operational ale iucrarilor existente ce trebuie
mentinute {acolo unde este cazul) Ofertantul va demonstra ca facilitatile
ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse
se vor afla in executie. Penfru demonstrare, se va utiliza text descriptiv,
insotit de planse sifsau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate
Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucgarilor
existente. Organizarea lucrarilor va include, dar nu se va limita Ia

Da, cerinta indepliniti
Pag.83-188

* birouri, atelierul, laberatorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale,
| grupuri sanitare efc. cu respectarea leqgisiatiel nationale in vigoare;

Da, cerinta indepliniti
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Pag.83-188

» accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului:

*

Da, cerinta indeplinitd
Pag.83-188

* spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto,
retele de utiiitati in incinta ©.S. si bransamente la retelele existente;

Da, cerinta indepliniti
Pag.83-188

» asigurarea securitatii santierului {retele de iluminat, imprejmuiri si porti,
pichete de incendiu};

Da, cerinta indepliniti
Pag.83-188

+ stabilirea si intretinerea drumuriler provizerii, inclusiv curatarea
completa a santierului la terminares lucrarilor;

Da, cerintd indepliniti
Pag.83-188

* panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura
continuitatea pe fimpul executarii lucrarilor si a masurilor necesare
pentru protectia muncii;

Da, cerin{i indeplinita
Pag.83-188

+ alte cheltuieli conexe organizarii de santier asa cum sunt acestez
precizate la pct. 5.1.2 aferent anexei nr. 4 la H.G. nr. 28/2008. Se vor
furniza detalit pentru Organizarea de santier propusa, aratand pozitia
diverselor facilitati de care dispune ofertantul (birouri/ cazaref
unitatiflaboratoare/etc) si funciiile { operatiunile care wmneaza a fi
efectuate pe santier. -

Da, cerintd indepliniti
Pag.53-188

Cerintanr. 3

Completarea Formularului nr. 13 - Metodologia pentru
realizarea lucrarii Ofertantul va descrie abordarea generala si
metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele
majore ale Lucrarilor. Acest document va contine cel putin
urmatoarele informatii:

Da, cerintd indepliniti
Pag.59-83

1). Se solicita identificarea si descrierera etapelor si procedurilor de
lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
demonstrand faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele
descrise in Proiectul tehnic/Memoriile tehnice/Caietele de sarcini, dupa
¢az, cis-a documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a reflectat la
situatia respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile
capacitati. Cfertantulfliderul trebuie sa dovedeasca un grad de
intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca la
indeplinire.

Da, cerintd indepliniti
Pag.189-193

O prezentare detaliata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in
activitatea de executie a lucrarilor de natura si complexitatea impusa.
Zle nu trebuie doar copiate din Caietul de sarcini. O explicare a legaturii
fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca ofertantuliiiderul
si-a planificat acele activitati si resurse care sa conduca la atingerea
rezuMtatelor si a facut-o metodic, fratand toate rezultatele din oferta.
Descrierera etapelor si procedurilor de [ucru specifice lucrarilor frebuie
sa fie coerenta, ¢lara, sa urmareasca o ordine tehnelogica de indeplinire
a obligatiilor ce decurg din natura investitisi, in concordanta cu caietul
de sarcini si proiectul tehnic atasat.

Da, cerinta indeplinit3
Pag.1838-193

. La fiecare deviz categorie de lucrari se vor descrie totalitatea
resurseior implicate pentru indeplinirea corespunzatoare a confractului,
astfel ca ele sa fie suficiente, atributiile lor sunt clar definite si sunt
adecvate pentru executia lucrarilor conform graficului de executie
Propus si corelat cu extrasele de manopera, cu echipamentele din
dotare. In cazul in care oferta este formulata de un grup de cperatori
economici, se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membruy a1
grupului, precum si interactiunea responsabiiitatilor intre membrii

grupului;

Da, cerinta indeplinita
Pag.189-193

2). Informatii detaliate priving metodologia propusa pehtru executia

Da, cerinti indeplinits
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tuturor categoriilor de lucrari, corelate cu graficul de executie al
lucrarilor; Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul
executiei lucrarilor in cadrul careia se va iustra, in cadrul acestei
sectiuni, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea
implementarii acestui contract, inciuzand personalul de pe santier,
echipele de specialisti, asistenta asigurata de birourile centrale,
persanalul administrativ si auxiliar etc. {inclusiv asociatii si
subantreprenorii), prezentand in acest sens inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functile exacte care ii revin fiecarui
membru al personalului de specialitate.

Pag.338-343

Ofertantulfliderul trebuie sa faca dovada ca lucrarile se vor executa cu
salariatii firmei sifsau cu angajati pe baza de conventii, alte asemenea,
efc., cu calificarea impusa de prescriptiile tehnice pentru lucrarile cerute
in Caietele de sarcini. )

3). Planul calitatii pentru executia lucrarilor ofertate care concretizeaza
sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii ce fac obiectul
ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precurn si gradul de
acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
care ummeaza sa fie aplicate si planuf efectiv de control propus.

Da, cerinta indeplinits
Pag.378-393

Se solicita prezentarea listei cuprinzand procedurile tehnice de executie

Da, cerinta indepliniti

a aclivitatilor pentru categoriile de iucrari necesare la realizarea integrala Pag.59-83

a obiectelorfinvestitiei. Acoperirea in integralitate a categoriilor / tipuritor Pag 394-449
de fucrari prin proceduri tehnice de executie care includ in continutul

acestora si planuri de control, verificari si incercari pentru materialele

puse in opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a

executiei lucrarilor in sine, constituie un avantaj pentru autoritatea

contractanta.

Se solicita prezentarea:

a.Planul de control al calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat la Da, cerinta indeplinita
lucrare; . Fag.450-461
b.Programul verificarilor, incercarilor de laborator si receptiilor calitative; Pag 462-466

¢.Laboratoarele ufilizate si autorizate, cu grad corespunzator pentru
executia integrala a lucrarilor; d.Conceptul ofertantului privind testarsa
lucrarilor efectuate.

Prezentarea unui plzn al calitatii general, fara particularizrea la proieciul
fn cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma

4). Planul de Management de Mediu in care Ofertantulfliderul va

Da, cerintd indeplinitd

prezenta cel putin urmatoarele informatii { dar nu se va limita doar ia Pag.450-451
acestea ). Pag 462-466

* Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra Da, cerintd indepliniti
mediului (al potentialitor poluatori si al poluarilor accidentale care pot Pag.450-4561
avea impact asupra factorilor de mediu, adaptate la specificul proiectului Pag 462-466

| s pe fiecare actiune in parte )

Neconformitati de mediu identificate pe fiecare actiune in parte sila Da, cerinta indeplinita
specificul proiectului; Pag.450-461
Pag 462-466

* Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu, pe fiecare Da, cerintad indeplinita
actiune in parte si la specificul proiectului; , Pag.450-461
. ' Pag 462466

* Masuri de prevenirea accidentelor de mediu si a potentialelor situatii Da, cerintd indeplinita
da risc, prin planuwri si proceduri de urgenta, adaptate la specificut si Pag.304-310

complexitatea proiectului;

* Masuri propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si

Da, cerinta indepliniti

evacuarea deseurilor rezuitate din realizarea lucrarilor de constructii si Pag.450-461

instalatii, prin prezentarea unui Plan de Management al deseurilor, Pag 462-466

adaptat la specificul si complexitatea proiectului;

* Masuri propuse: privind diminuarea influentei utilajelor grele la Da, cerinta indeplinita
sanatatea umana si mediul general; privind diminuarea potentialelor Pag.450-461

pagube asupra mediulul si vegetatiei, la emisiile de zgomote, praf si Pag 462-465

scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce la cortaminarea
apei potabile, privind readucerea mediului la forma initiala.
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CERINTA NR. 4 Completarea Formularului nr. 14 - Program Acest

Da, cerinta indeplinita

document va contine cel pufin urmatoarele informatii; , Pag.467-470

1. Se solicita intocmirea progranului {graficului) de finalizare a lucrarii, Da, cerintd indeplinita
prin elaborarea unui grafic tip GANTT Ia nivel de categorii de lucrari si Pag.1¢4

detalierea in cadrul fiecare categorii de lucrari (devizul analitic) pe Pag 345-362

activitati principale-comasate {exemplu: lucrari de terasamente sapaturi,
umpluturi, montare conducte, montaj echipamente tehnologice, monta]
piesefarmatuni hidrauiice etc.) Graficul Gantt reprezinta un instrument
specific managementului de proiect care impune claritate, ordine Tn
execularea sarciniior si o evidenta exacta a desfaruraril fiecarei sarcini
din proiect GRAFICUL GANTT metoda este o matrice care prezinta pe
axa verticala lista acfivitatilor de efectuat. Fiecare linie contine ¢ singura
activitate identificata de cbicei prin nume si un numar . Axa orizontala
prezinta durata estimata a activitatii. Deasupra fiecarei activitati
reprezentate printr-o {inie orizontala cu lungimea determinata de timpul
de desfasurare este recomandat sa se noteze numels perscanei
responsabila pentru coordonarea activitatii, numarul de ocameni si
utilajefechipamente necesari realizarii acesteia. In plus linia este dublata
de un dreptunghi orizonta! care va fi hasurat pe parcursul derularii
activitatii, in functie de momentul de derulare a activitatii respective.
Perioadele frebuie exprimate in aceleasi unitati de timp: saptamani
Graficele se vor realiza tinand cont de urmatoarele aspecte; - Lucrarea
{inveslitia) se defineste ca o multime de obiecte {Centralizatoare pe
categorii de iucrari), in urma executiei carora aceasta se concratizeaza:
- Obiectul se defineste ca o multime de activitati {devize pe categorii de
lucrari), in urma executiei carora acesta se concretizeaza; - Fiecare
activitate va fi definita prin actiunile {articolele de deviz principale-nome
complexe/comasate ale devizelor pe categorii de lucrari), de o durata de
executie cu ¢ unitate de masura, o cantitate corespunzatoare si un
numar de materiale, resurse umane, utilaje, echipamente, etc. care
Concura la realizarea ei;

Informatiile se regésesc in
documenteie de calificare

Intre obiecte/activitatile/actiunile definite se stabilesc pricritatile de
executie care pot fi in una din urmatoarele situati: a} Doua
obiecte/activitati/actiuni pot incepe simultan: b) Un
obiectfactivitate/actiune incepe numai dupa terminarsa altui
obiect/aclivitatifactiuni; c)Un obiect/activitatesactiune incepe dupa o
anumita perioada de la inceperea altui obiect/activitatifactiuni. Intre
obiecte/categorii de lucrari/activitatile principale definite se stabilesc
prioritatile de executie care pot fiin una din urmatoarele situatii, a) Doua
obiectefcategorii de lucrarifactivitatile principale pot incepe simultan; b}
Un obiect/categorie de lucrarifactivitate principala incepe numai dupa
terminarea altui obiect/activitatitactiuni; cj Un cbiact/categorie de
lucrarifactivitate principala incepe dupa o anumita pericads de la
inceperga altui obiect!activitatitactiuni.

Da, cerinta Tndeplinité
Pag.194
Pag 345-352

“rogramul pentru executie trebuie sa ilustreze ordinea si derularea in

| timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentfru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta si urmatoarele: 1. Lucrari
permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 2. Activitati de
interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, 3. Perioadels
pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 4.
Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Perioadele
necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentry inaintarea acestora. 6. Etape esentiale.

Da, cerintd indeplinita
Pag.184 :
Pag 345-362

2. Pe baza graficului GANTT elaborat, se solicita analiza drumului critic
metoda CPM, 1a nivel de activitati principale din cadrul categoriilor de
tucrari, prezentarea drumului ¢ritic aferent precum si modul de rezolvare
al activitatilor critice. Drumul critic se refera la o succesiune de activitati
ce trebuie completate la timp pentru ca intregul proiect sa fie terminat
dupa program. Daca data finala a preiectului a fost depasita inseamna
€a cel putin ¢ activitate critica nu a fost terminata la timp. Intelegerea
succesiunii aclivitatilor critice este importanta pentru a stii unde dispui
de flexibilitate in cadrul proiectulyi.

Da, cerinta indepliniti
Pag.194
Pag 315-320
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Drumul critic poate fi caleulat numai daca la loate activitatile le-a fost
determinata succesiunea. Drumul crific se bazeaza pe intelegerea
succesorilor si predecesorilor fiecarei aclivitati. Daca activitatile nu sunt
ordonate drumui critic poate fi calculat in mod gresit. In cadrul fiecarui
proiect indiferent de gradul de complexitate intotdeauna exista activitati
care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a periclita
termenul limita al proiectulul. Aceasta flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi terminata si data cea mai tarzie la
care TREBUIE terminata poarta numele de rezerva de timp. Exista
rezerva de timp daca o aclivitate are flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi inceputa si data cea mai tarzie la
care TREBUIE inceputa. Prin definitie daca ¢ activitate are flexibilitate
sau rezerva de timp asociate termenului de inceput si sfarsit atunci nu
face parte din drumul critic. Activitatile ce nu beneficiaza de Aexibilitate
la termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme
deoarece depind de realizarea altei activitati. De asemenea nu pot
depasi termenul limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care
urmeaza deoarece nici una din acele aclivitati nu beneficiaza de
fiexibilitate sau rezerva de timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate
aceste activitati sunt interdependents. Drumul critic confine cea mai
lunga succesiune de activitati care trebuie incepute si terminate conform
programului. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu
rezerva de timp zerg. Daca vreo activitate din cadrul drumul critic
intarzie atunci proiectul va depasi termenul limita. {doar daca timpul
pierdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). Termenul Fmita al
proiectului se datoreaza drumului critic. Daca nu ar fi drumul critic,
atunci ar exista cel putin rezerva de timp in aclivitatile prezente pe
drumurile proiectului, de la inceput pana la sfarsit. Daca ar exista
rezerva de timp peste tot atunci ar putea fi eliminat iar proiectulterminat
mai devieme. )

Da, cerinta indeplinitd
Pag 315-320

- 3. . Se solicita prezentarea fluxului de numerar {cash-flow) necesar
pentru realizarea integrala a proiectului. Autoritatea contractanta atrage
atentia ofertantilor, ca platile pentru lucrarile executate se vor face in 4
{patru} transe egale. Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa
prezinte fluxul de numerar, astiel incat din continuiul lui sa rezulte cel
putin umnatoarefe informatii: + Document din care sa rezulte capacitatea
de sustinere financiara a lucrarilor pe o pericada de 6 luni ,suma minima
de 1.260.285lei sclicitata prin fisa de date cap. 11l.2.2 Capacitatea
economica si financiara, cerinta nr. 2 si Caietul de sarcini - prezentarea
fluxului de numerar);

Da, cerinta indeplinitd
Pag 311-314

Cerinta nr. 6 Completarea Formularului nr. 15 - Resurse Ofertantul va
llustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza
prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in
mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul

~ intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta

*{ organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabiiitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Pentru
indeplinirea cerintelor solicitate ofertantul trebuie sa mentionezé
resursele materiale, mijloacele de transport, utilajele si echipamentele
aferente sj resursele umane {cu nominalizarea persoanelor
responsabile) implicate n derularea contractului, pentru fiecare fazz de
realizare a obiectivuiui de investitii, astfe! incat sa fie acoperite toate
acliunile solicitate, pe intervalul de timp propus. Se va prezenta o
alocare adecvata de resurse materiale necesare realizarii contractului,
corelata cv graficul de realizare pe etape si cu propunerea financiara, cu
respectarea cerintelor caistului de sarcini

Da, cerinta indepliniti
Pag.194-298

Informatiile se regdsesc in
documentele de calificare

Formularul C7 - Lista privind consumurile cu mana de lucru, corelata
¢cu graficul de realizare — Formutarul C7, in functie de normele orare si
cantitatile de lucrari necesare realizarii fiecarei actiuni.

Da, cerinta indeplinita
Pag.194-298

Informatiile se regésesc in
documentele de calificare

Formular 11 - Formularul de oferta si Anexe la Formularul de oferta;

Da, cerintd indeplinitd
Pag 1- pag 2
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F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte;

Da, cerintd indeplinita
Pag 3- pag 4

F2 - Centralizatorut cheltuielilor pe categorii de lucrari;

Da, cerintd indeplinita
Pag 5- pag &

F3 - Evaluarea Listelor de cantitali, devizele analitice pe categorii de
lucrari; Listele de cantitati pe categorii de lucrarn, conform
Antemasuratoritor elaborate de proiectant;

Da, cerintd indeplinita
Pag.7-100

F4 - Lista privind utilajefe si echipamentele tehnclogice, inclusiv dotarile
{daca este cazui). Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice completate si cu specificatiile tehnice de la fumnizori. -Lista
cuprinzand consumurile principale de resurse materiale {cv indicarea
obligaterie a furnizorilor materialelor principale,

Da, cerinta indeplinita
Pag.364-377

F5; -Lista cuprinzand consumurila cu mana de lusru,

Da, cerinti indeplinita

Pag.108-109
F®; -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de Da, cerintd indeplinita
constructi, Pag.110-111
F7; -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile, . Da, cerinta indeplinitd
) Pag.112
F8; - Lista fumizorilor de materiale cu preturile aferente Da, cerinta indeplinita
Pag.10%-107
ADMIS/RESPINS ADMIS
3. SC CONIZ ROMARG SRL Pitesti
QOFERTANT SC CONIZ ROMARG Cb
SRL Pitesti ::;ii
Cerinte mini in caietul {C
de sarcini arifl
Cari
soli
cita
tef
rés
pun

suri

Conformitatea listelor de cantitati

Da, cerintd indeplinita
Pag 12-pag 106

Conformitatea Figelor tehnice ale utilajelor- echipamente -
dotari

Da, cerinta indeplinita

A prezentat fisele tehnice
completate cu specificatiile
tehnice impuse prin.caietul
de sarcini.

‘Graficul fizic si valoric de executie al lucrariior pe luni si
categorii de lucrari, corelat cu legislatia (standarde,
normative} in vigoare

Da, cerinta indeplinita
Pag.3

Cerinta nr. 1 Se solicita prezentarea

Declaratiei prin care ofertantul sa dovedeasca ca, la
elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii (Formular nr. 22)

Da, cerintd indepliniti
Pag.4-pag 7

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare ia nive!

national si se refera lz conditiile de munca si protectia muncii, securitatii

si sanafatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Famiiiei,

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.fo). Se

solicita prezentarea Declaratiel Angajament privind executarea

cantractului in conditiile impuse prin dacumentatia de atribuire
Formular nr. 21}.

Da, cerintd indeplinita
Pag.4-pag 7

Cerintanr. 2
Completarea Formularului nr. 12
- Organizarea Lucrarilor

Da, cerinta indeplinita
Pag.4-pag 7
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a} Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza: Ofertantulfliderul trebuie sz dovedeasca un grad de intelegere
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca Iz indeplinire, s-a
documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a reflectat Ia situatia
respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special, urmatoarele:

Da, cerintd indeplinit
Pag.4-pag 7

1. Limitele instalatiilor

Da, cerinta indeplinitid

Pag.4-pag 7

2. Cladiri Da, cerintd indeplinita
Pag.4-pag 7

3. Zone de depozitare Da, cerinta indepliniti
Pag.4-pag 7

4, Accese in santier

Da, cerinti indepliniti
Pag.4-pag 7

5. Lucrari temporare Piansa va include dimensiuni si etichete. .

Da, cerin{d indeplinita
Pag.4-pag 7

b} Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie
mentinute (acolo unde este cazul) Ofertantul va demonstra ca facilitatile
e trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse
se var afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv,
insctit de planse sifsau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate
Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor
existente. Organizarea lucrarilor va include, dar nu se va limita la

Da, cerintd indepliniti
Pag.4-pag 7

* Birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale,

Da, cerinta indeplinita

grupuri sanitare etc. cu respectarea legislatiei nationale in vigoare; Pag.4-pag 7

* accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului; Da, cerinta indeplinita
Pag.4-pag 7

* spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare avto, | Da, cerintdl indeplinits

/etele de utilitati in incinta O.S. si bransamente la retelele existente; Pag.4-pag 7

* asigurarea securitatii santierului (retele de iluminat, imprejmuiri si porti, Da, cerinti indeplinitd

pichete de incendiu); Pag.4-pag 7

* stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatarea Da, cerinta indepliniti

completa a santierului la terminarea lucrarilor; Pag.4-pag 7

* panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura
continuitatea pe timpul executarii lucrariior si a masurilor necesare
entru protectia muncii;

Da, cerintd indepliniti
Pag.4-pag7

* alte cheituieli conexe crganizarii de santier asa cum sunt acestea
precizate la pct. 5.1.2 aferent anexei nr. 4 la H.G. nr. 28/2008. Se vor
furniza detalii pentru Crganizarea de santier propusa, aratand pozitia
diverselor facilitati de care dispune ofertantul (birousif cazaref
unitatiflaboratoarefetc) si functiile / operatiunile care urmeaza a fi

Da, cerinta indeplinita
Pag.4-pag 7
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efectuate pe santier.

Cerintanr. 3

Completarea Formularului nr. 13 - Metodologia pentru
realizarea lucrarii Ofertantul va descrie abordarea generala si
metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele
majore ale Lucrarilor. Acest document va contine cel putin
urmaftoarele informatii:

Da, cerintd indeplinit
Pag.15-309

1). Se solicita identificarea si descrierera etapelor si procedurilor de
lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
demanstrand faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele
descrise in Proiectul tehnic/Memoriile tehnice/Caietele de sarcini, dupa
caz, ¢i s-a documentat, a vizitat amplasamentul lucrariior si a reflectat la
situatia respectiva, intr-0 maniera personala, bazata pe propriile
capacitati. Ofertantulfliderul trebuie sa dovedeasca un grad de "
intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-1'duca Iz
indeplinire.

Da, cerinta indeplinita
Pag.52-pag 107

O prezentare detaliata asupra ceior mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in
activitatea de executie a lucrarilor de natura si complexitatea impusa.
Ele nu trebuie doar copiate din Caietul de sarcini. O explicare a legaturii
fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca ofertantulfliderul
si-a planificat acele activitati si resurse care sa conduca la atingerea
rezultatelor si a facut~o metodic, tratand toate rezultatele din oferta.
Uescrierera etapelor si procedurilor de lucry specifice lucrarilor trebuie
sa fie coerenta, clara, sa urmareasca o ordine tehnologica de fndeplinire
a obligatiilor ce decurg din natura investitiei, in concordanta cu caietul
de sargini si proiectul tehnic atasat.

Da, cerintd indepliniti
Pag.15-309

- La fiecare deviz categorie de lucrari se vor descrie totalitatea
resurselor implicate pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului,
astfel ca ele sa fie suficiente, atributiile lor sunt clar definite si sunt
adecvate pentru executia lucrarilor conform graficului de executie
propus si corelat cu extrasele de manopera, cu echipamentele gin
dotare. In cazul In care oferta este formulata de un grup de operatori
economici, se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al
grupului, precum si interactiunea responsabilitatiior intre membrii

| grupului;

Da, cerinta indepiinita
Pag.15-309

2). Informatii detaliate privind metodologia propusa pentru executia
tuturor categoriilor de lucrari, corelate cu graficul de executie al
lucrarilor; Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul
executiei lucrarilor in cadrul careia se va ilustra, in cadrul acestei
sectiuni, sfructura organizationala pe care a prevazut-o in vederea
implementarii acestui contract, incluzand personalul de pe santier,
echipele de specialisti, asistenta asigurata de birourile centrale,
personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv asociatii si
subantreprenorii}, prezentand in acest sens inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functiile exacte care ii revin fiecarui
membru al personalului de specialitate,

Da, cerintd indeplinita
Pag.322-477

Ofertantulfliderul trebuie sa faca dovada ¢a lucrarile se vor executa cu
salariatii firmei si'sau cu angajati pe baza de conventii, alte asemenea,
efc., cu calificarea impusa de prescriptiile tehnice pentru lucrarile cerute
in Caigtele de sarcini. -

Da, cerinti indeplinita
Pag 319

3). Planu! calitatii pentru executia iucrarilor ofertale care concrefizeaza
sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii ce fac obiectul
cfertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradu! de
acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
Care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.

Da, cerinta indeplinita
Pag.126-195

Se solicita prezentarea listei cuprinzand procedurile tehnice de executie
a activitatilor pentru categoriile de lucrari necesare la realizarea integralza
a obiectelorfinvestitiei. Acoperirea in integralitate a categoriilor ! tipuritor
de lucrari prin proceduri tehnice de executie care includ in continutul
acestora st planuri de control, verificari si incercari pentru materialele

Da, cerinti indeplinitd
Pag.52-pag 107
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puse In opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a
executiei lucrarilor in sine, constituie un avantaj pentru autoritatea
contractanta.

Se solicita prezentarea:

r

a.Planul de control al calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat la
lucrare;

b.Programul verificariler, incercarilor de laborator si recepiilor calitative:
c.Laboratoarele ufilizate si autorizate, cu grad corespunzator pentru
executia integrala a lucrarilor; d. Conceptul ofertantului privind testarea
lugrarilor efectuate. : ,

Prezentarea unui plan al calitatii general, fara particularizrea la proiectul
in cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma

Da, cerinta indeplinitd
Pag.126-pag 195

4). Planu! de Management de Mediu in care Ofertantulfliderul va
prezenta cel putin urmatoarele informatii { dar nu se va limita doar la
acestea }:

Da, cerintd indeplinits
Pag.250-282

* Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra
mediului (al potentialilor poluatori si al poluarilor accidentzle care pot
avea impact asupra factorilor de mediv, adaptate la specificul proiectului
si pe fiecare actiune in parte )

Da, cerinta indeplinita
Pag.250-282

* Neconformitati de mediu identificate pe fiecare actiune in parte si la
specificul projectului;

Da, cerinta indeplinits
Pag.15-309

* Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu, pe fiecare

Da, cerintd indeplinits

actiune in parte si [a specificul proiectului; : Pag.15-309
» Masuri de prevenirea accidentelor de mediu sia potentialelor situatii Da, cerinta indepliniti
de ris¢, prin planuri si proceduri de urgenta, adaptate la specificu! si Pag.250-282

complexitatea proiectului;

* Masuri propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si
evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor de constructii si
instalatii, prin prezentarea unui Plan de Management al deseuriior,
adaptat la specificul si complexitatea proiectului:

Da, cerintd indepliniti
Pag.250-303

* Masuri propuse: privind diminuarea infiuentei utitajelor grele la
sanatatea umana si mediul general; privind diminuarea potentialelor
pagube asupra mediului si vegetatiei, la emisiile de zgomole, praf si
scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce la contaminarea
apei polabile, privind readucerea mediului la forma initiala.

Da, cerintd indepliniti
Pag.250-309

CERINTA NR. 4 Completarea Formularului nr. 14 - Program Acest
document va contine cel putin urmatoarele informatii:

Da, cerinta indeplinita
Pag.310-314

1. Se solicita intocmirea progranului (graficulul) de finalizare a lucrari,
prin elaborarea unui grafic tip GANTT la nivel de categorii de lucrari si
detalierea in cadrul fiecarei categorii de lucrari {devizul analiticype
activitali principale-comasate fexemplu: lucrari de terasamente sapaturi,
umpluturi, montare conducte, montaj echipamente tehnologice, montaj
piese/amaturi hidraulice etc.) Graficul Gantt reprezinta un instrument
specific managementului de proiect care impune claritate, ordine in
executarea sarcinilor si o evidenta exacta a desfarurarii fiecarei sarcini
din proiect. GRAFICUL GANTT metoda este o matrice care prezinta pe
axa verticala lista activitatilor de efectuat. Fiecare linie contine o singura
activitate identificata de obicei prin nume si un Rumar . Axa orizontala
prezinta durata estimata a activitatii. Deasupra fiecarei activitati
reprezentate printr-c linie orizontala cu lungimea determinata de timpul
de desfasurare este recomandat sa se noteze numele perscanei
responsabila pentru coordonarea activitatii, numarut de cameni si
utilajefechipamente necesari realizarii acesteia. In plus linia este dublata
de un dreptunghi orizontal care va fi hasurat pe parcursul derulzrii
activitatii, in functie de momentul de derulare a activitatii respective.
Pericadele trebuie exprimate in aceleasi unitali de timp: saptamani
Graficele se vor realiza tinand cont de urmatoarele aspecta: - Lucrarea
(investitia) se defineste ca o multime de obiecte (Centralizatoare pe
categorii de lucrari}, in urma executiei carora aceasta se concrétizeaza:
- Obiectul se defineste ca o multime de activitati (devize pe categorii de

Da, cerinta indepliniti
Pag 321-pag 483
Informatifle se regédsesc in
documentele de calificare
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lucrari}, in urma executiei carcra acesta se concretizeaza; - Fiecare
activitate va fi definita prin actiunile {articolele de deviz principale-norme
complexe/comasate ale devizelor pe categorii de lucrari), de o durata de
executie cu ¢ unitate de masura, o cantitale corespunzatoare si un
numar de materiale, resurse umane, utilaje, echipamente, ete. care
concura la realizarea ei;

Intre obiecte/activitatile/actiunile definite se stabilesc prioritatile de
executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: a} Doua
obiectefactivitatifactiuni pot incepe simultan; b) Un
chiect/activitate/actiune incepe numai dupa terminarea altui
cbiect/activitati/actiuni; ¢)Un obiect/activitatefactiune incepe dupa o
anumita perivada de la inceperea altui obiectfactivitati/actiuni, Intre
obiscte/categorii de lucrarifactivitatile principale definite se stabilesc
pricritatile de executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: 'a) Doua
obiectefcategorii de lucrarifactivitatile principale pot incepe simultan; bj
Un obigct/categorie de lucrarifactivitate principala incepe numai dupa
terminarea altui obiect/activitatifactiuni; ¢} Un obiect/categorie de
lucrarifactivitate principata incepe dupa ¢ anumita pericada de la
inceperea altui obiect/activitatifactiuni.

Da, cerinta indeplinita
Pag.310-314

Programul pentru executie trebuie sa ilustreze ordinea si derularea in
timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezentz si urmatoarele: 1. Lucrari
permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 2. Activitati de
interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 3. Perioadele
pentru examinarea Documentelor Confractorului de catre Inginer. 4.
Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Perigadele
necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru inzintfarea acestora. 6. Etape esantiale.

Da, cerintd indeplinitd
Pag.310-314

2. Pe baza graficului GANTT elaborat, se solicita analiza drumului critic
metoda CPM, la nivel de activitati principale din cadrul categoriilor de
lucran, prezentarea drumului critic aferent precum si modul de rezolvare
al activitatilor critice. Drumul critic se refera la 6 succesiune de activitati
ce trebuie completate la timp pentru ca intregul proiect sa fie terminat
dupa program. Daca data finala a proiectului a fost depasita inseamna
ca cel putin o activitate critica nu a fost terminata la timp. Intelegerea
succesiunii activitatilor critice este importanta pentru a stif unde dispui
de flexibilitate in cadil proiectului.

Da, cerinta indeplinita
Pag 321-pag 483

Drumui critic poate fi calculat numai daca Iz toate activitatile le-a fost
determinata succesiunea. Drumul critic se bazeaza pe intelegerea
succesorilor si predecesorilor fiscarei activitati. Daca activitatile nu sunt
ordonate drumul critic poate fi calculat in mod gresit. n cadrul fiecarui
prolect indiferant de gradul de complexitate intotdeauna exista activitati
care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a periclita
termenul limita al proiectului, Aceasta flexibilitzte intre data cea mai

" Yimpurie la care activitatea POATE fi terminata si data cea mai tarzie Ia
care TREBUIE terminata poarta numele de rezerva de timp. Exista
rezerva de imp daca o activitate are flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi inceputa si data cea mai tarzie la
care TREBUIE inceputa. Prin definitie daca o activitate are flexibilitate
sau rezerva de timp asociate termenului de inceput si sfarsit atunci nu
face parte din drumul critic. Activitafile ce nu beneficiaza de flestibilitate
la termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate’ mai devreme
deoarece depind de realizarea altei activitati. De asemenea nu pot
depasi termenul limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care
urmeaza decarece nici una din acele activitati nu beneficiaza de
flexibilitate sau rezerva de timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate
aceste activitati sunt interdependente. Drumui critic confine cea mai
lunga succesiine de activitati care trebuie incepute si terminate conform
programului. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu
rezerva de timp zero. Daca vreo activitate din cadrul drumul critic
intarzie atunci proiectul va depasi termenul limita. {(doar daca timpul
pierdut poate fi recupsrat in cadrul drumului critic). Termenul limita al
proiectului se datoreaza drumului ¢ritic. Daca nu ar fi drumul critic,

Da, cerinta indeplinitd
Pag 321-pag 483

33




—

atunci ar exista cel putin rezerva de timp in activitatile prezente pe
drumurile proiectuiui, de la inceput pana la sfarsit. Daca ar exista
rezerva de limp peste tot atunci ar putez fi eliminat iar proiectubterminat
mai devreme. '

. 3. . Se solicita prezentarea fluxului de numerar {cash-flow) necesar
pentru realizarea integrala a proiectului. Autoritatea contractanta afrage
atentia ofertantilor, ca platile pentru lucrarile executate se vor face in 4
(patru) franse egale. Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa
prezinte fluxul de numerar, astfel incat din continutul luj sa rezulte cel
putin urmatoarele informatii: «+ Document din care sa rezulte capacitatea
de suslinere financiara 2 lucrarilor pe o perioada de 6 luni ,suma minima
de 1.260.285lei solicitata prin fisa de date cap. lll.2.2 Capacitatea
economica si financiara, cerinta nr. 2 si Caietul de sarcini - prezentareg
fluxului de numerar};

Da, cerinti indepliniti
Pag 321-pag 483

Cerinta ar. 6 Completarea Formularului nr. 15 - Resurse Ofertantul va
llustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza
prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa igentifice in
mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneaza sa le vtilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatifor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipel. Pentru
indeplinirea cerintelor solicitate ofertantul trebiiie sa mentioneze
resursele materiale, mijloacele de transport, utilzjele st echipamentels
aferente si resursele umane {cu nominalizarea persoanelor
responsabile) implicate in derularea contractului, pentru fiecare faza de
-ealizare a cbiectivului de investitii, astfel incat sa fie acopefite toate
actiunile solicitate, pe intervalul de timp propus. Se va prezenta ¢
alocare adecvata de resurse materiale necesare realizarii contractului,
corelata cu graficu! de realizare pe etape si cu propunerea financiara, cu
respectarga cerintelor caietului de sarcini

Da, cerintd indepliniti
Pag 315-pag 319
Informatiile se regasesc in
documentele de calificare

Formularul C7 — Lista privind consumurile cu mana de lucry, corelata
cu graficul de realizare.— Formularul C7, in functie de normele orare si
cantitatile de lucrari necesare realizarii fiecarei actiuni.

Da, cerinta indeplinita
Pag.107- pag 113
Informatiile se regdsesc in
documentele de calificare

Formular 11 - Formularul de oferta si Anexe ia Formularul de oferta;

Da, cerinta indeplinit

Anfemasuraterilor elaborate de proiectant:

Pag.114-159
F1 - Centralizatorul cheltuiglilor pe obiecte; Da, cerinta indeplinita
Pag.4- pag 5
F2 - Centralizatorul cheltvielilor pe categorii de fucrari; Da, cerintd indeplinita
! Pag.6-pag 7
F3 — Evaluarea Listelor de cantitati, devizele analitice pe categorii de Da, cerintd indeplinit
luerari; Listele de canfitati pe categorii de lucrari, conform Pag.2 - pag 3

™4 - Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile

| \daca este cazul). Fisele tebnice ale utilajelor si echipamentelor

tehnologice completate si cu specificatiile tehnice de la furnizori. -Lista
cuprinzand consumurile principale de resurse materiale {cu indicarea
obligaterie a furnizoriior materialelor principale),

Da, cerintd indeplinita
Pag.114- pag 159

F5; -Lista cuprinzand consumurile cu ména de Iucru,

Da, cerinta indeplinits
Pag.111

F8; -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utitajelor de
constructi,

Da, cerinti indeplinita
Pag.i12

F7; -Lista cuprinzand consumurile privind transparturile,

Da, cerinti indeplinita
Pag.113

FB; - Lista furnizorilor de materiale cu preturile aferente

Da, cerinta indepliniti
Pag.107- pag 111

ADMIS/RESPINS ‘ .

ADMIS
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4.Ofertant:  SC HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti

OFERTANT

Cerinte mini in caietul
de sarcini

SC .
HIDROCONSTRUCTIA
SA Bucuresti

Cnnformitatga listelor de cantitati

Da, cerinta indeplinita

Pag.3- pag 71

Conformitatea Figelor tehnice ale utilajelor- echipamente —
dotarj

Da, cerintd indeplinits

A prezentat fisele tehnice
completate cu specificatiile
tehnice impuse prin caietu!
de sarcini.

Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor pe luni si
categorii de lucrari, corelat cu legisiatia {standarde,
normative) in vigoare

Da, cerinti indepliniti
Pag.366 —pag 367

Cerinta nr. 1 Se solicita prezentarea

Declaratiei prin care ofertantul sa dovedeasca ca, la .
elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare [a
conditiile de munca si protectia muncii (Formular nr. 22)

Da, cerinta indepliniti
Pag.1

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si se refera [a conditiile de munca si protectiz muncii, securitatii
si sanatatii in munca, se pot cbline de ia Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoznelor Varstnice {site: WWW.mmuncii.ro). Se
solicita prezentarea Declaratiei Angajament privind executarea
contractului Tn conditile impuse prin documentatia de atribuire
Formular nr. 21).

Da, cerintd indeplinitd
Pag.2

Cerintanr. 2
Completarea Formularului nr. 12
- Organizarea Lucrarilor

Da, cerintd indepliniti
Pag.1-pag 42

- .4) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza: Oferfantulfliderul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l ducs la indeplinire, s-a
documentat, a vizitat amplasamentul lucraritor si a reflectat la situatia
respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
Pzice impuse de amplasamentu! in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special urmatoarele:

Da, cerinta indepliniti
Pag.1-pag 42

1. Limitele instalatiilor

Da, cerinti indepliniti
Pag.1-pag 42

2. Cladiri

Da, cerinta indepliniti
Pag.1-pag 42

3. Zone de depozitare

Da, cerintd indeplinita
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Pag.1-pag 42

4. Accese in santier

Da, cerinta indepliniti
Pag.1-pag 42

5. Lucrari temporare Plansa va include dimensiuni si etichete,

Da, cerinta indepiinita
Pag.1-pag 42

b} Aspecte de ordin operational ale {ucrarilor existente ce trebuie
mentinute {acolo unde este cazul) Ofertantul va demonstra ca facilitatile
ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse
se vor afla in executie. Pentru demoenstrare, se va utiliza text descriptiv,
insolit de planse sifsau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate
Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor
existente. Organizarea lucrarilor va include, dar nu se va limita la

Da, cerinta fndeplinits
Pag.1-pag 42

* birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sqciaie,
grupuri sanitare efc. cu respectarez legisfatiei nationale in vigoare;

Da, cerinti indepliniti
Pag.1-pag 42

* accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului;

Da, cerintd indepliniti
Pag.1-pag 42

* spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto,
retele de utilitati in incinta O.5. si bransamente 13 retelele existents;

Da, cerinti indepliniti
Pag.t-pag 42

- asigurarea securitatii santierului {retele de iluminat, imprejmuin si porti,
pichete de incendiu;

Da, cerintd indepliniti
Pag.1-pag 42

- stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatarea
completa a santierului la terminarea lucrarilor;

Da, cerintd indeplinita
Pag.1-pag 42

* panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura
continuitatea pe impul executarii lucrarilor si a masurilor necesare
pentru pratectia muncii;

Da, cerinti indepliniti
Pag.1-pag 42

+ alte cheltuieli conexe organizarii de santier asa cum sunt acestea
~ wecizate la pet. 5.1.2 aferent anexsi nr. 4 Ia H.G. nr. 28/2008. Se vor
‘furniza detalii pentru Organizarea de santier propusa, arstand pozitia
diverselor facilitati de care dispune ofertantul (birourif cazaref
unitatiflaboratoarefetc} si functiile / operatiunile care urmeaza a fi
efeciuate pe santier.

Da, cerinta indeplinit3
Pag.1-pag 42 '

Cerintanr. 3

Completarea Formularului nr. 13 - Metodologia pentru
realizarea lucrarii Ofertantul va descrie abordarea generala si
metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele
majore ale Lucrarilor. Acest document va contine cel putin
urmatoarele informatii:

Da, cerintd indepliniti
Pag.43-pa_g 333

1). Se solicita identificarea si descrierera etapelor si procedurilor de
lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
demonstrand faptu! ca ofertantul nu s-a multumit sa capieze cele
descrise in Proiectul tehric/Memoriile tehnice/Caietele de sarcini, dupa
¢az, ¢i s-a documentat, a vizitat amplasamentul lucrarilor si a refiectat la

Da, cerintd indeplinit3
Pag.43-257

situatia respectiva, intr-0 maniera personala, bazata pe propriile
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capacitati. Cferfantulliderul trebuie sa dovedeasca un grad de
intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca Is
indeplinire.

O prezentare detaliata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tehinclogiilor in mod curent in
activitatea de executie a lucrarilor de natura si compiexitatea impusa.
Ele nu trebuie doar copiate din Caietul de sarcini, O explicare a legaturii
fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca ofertantulfliderul
si-a planificat acele activitati si resurse care sz conduca Ia atingerea
rezultatelor si a facut-o metodic, tratand toate rezultatete din oferta,
Bescrierera etapelor si procedurilor de lusru specifice [ucrarilor trebuie
sa fie coerenta, clara, sa urmareasca o ordine tehnologica de indeplinire
2 obligatiiior ce decurg din natura investitiei, in concordanta cu caietul
de sarcini si proiectul tebnic atasat.

Da, cerinti indeplinita
Pag.43-pag 333

- La fiecare deviz categorie de lucrari se vor descrie totalitatea
resurselor implicate pentru indeplinirea corespunzatoare a contraciului,
astfel ca ele sa fie suficiente, atributiile lor sunt clar definite si sunt
adecvate pentru executia lucrarilor conform graficului de executie
Propus si corelat cu extrasele de manopera, cu echipamentele din
dotare. In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori
economici, se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membu al
grupului, precum si interactiunea responsabilitatilor intre membyii

| grupului;

Da, cerintd indeplinitid
Pag.43-pag 333

2). Informatii detaliate privind metodologia propusa pentru executia
tuturaer categoriilor de lucrad, corelate cu graficul de executie al
Jucrarilor; Structura organizationala prevazuts de catre ofertant in scopul
executiei lucrarilor in cadrul careia se va ilustra, in cadrul acestei
sectiuni, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea
implementarii acestui contract, incluzand perscnalul de pe santier,
echipele de specialisti, asistenta asigurata de birourile cenirale,
personalul administrativ si auxiliar efe. (inclusiv asociatii sj
subantreprenarii), prezentand in acest sens inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functifle exacte care i revin fiecarui
membru al personalului de specialitate.

Da, cerintd indeplinita
Pag.43-pag 333

Cfertantulfliderul trebuie sa faca dovada ca lucrarile se vor executa cu
salariatii firmei sifsau cu angajati pe baza de conventii, alte asemeanea,
efc., cu calificarea impusa de prescriptiile tehnice pentru lucrarile cerute
in Caietele de sarcini.

Da, cerinta indeplinita
Pag.43-pag 333

3). Planul calitatii pentru executia lucrarilor ofertate care concretizeaza
sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii ce fac obiectul
ofertei. Se va prezenta sistemuf aplicat la lucrare, precum si gradul de
acopefire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.

Da, cerinta indeplinit
Pag.43-pag 333

Se sclicita prezentarea listel cuprinzand procedurile tehnice de executie
- 7 activitatilor pantru categoriile de lucrari necesare I3 realizarea integrala
-, obiectelor/investitiei. Acoperirea In integralitate a categoriilor / tipurilor
de lucrari prin proceduri tehnice de executie care includ in contjnutul
acestora sf planuri de control, verificari si incercari pentru materialele
puse Tn opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a
executiei lucrarilor in sine, constituie un avantaj pentru autoritatea
contragtanta.

Da, cerintd indepliniti
Pag.43-pag 333

Se soliita prezentarea:

a.Planul de control al calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat la
hicrare;

. Programul verificarilor, incercarilor de laborator si receptiilor calitative;
c.Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator pantru
executia integrala a lucrariior; d.Conceptul ofertantulyi privind testarea
lucrarilor efectuate.

Prezentarea unuf plan al calitatii general, fara particularizrea la proisctul
in cauza, va conduce la declararea ofertei ca neconforma

Da, cerinti indepliniti
Pag.43-pag 333

4). Planul de Management de Mediu in care Ofertantulfliderul va
rezenta cel putin urmatcarele informatii { dar nu se va limita doar Ia

Da, cerinta indepliniti
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acestea )

Pag.43-pag 333

* Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactunilor asupra
mediului (al potentialilor poluatori si al poluariler accidentale care pot
avea impact asupra factorilor de mediu, adaptate la specificul proiectului
si pe fiecare actiune in parte 3

Da, cerintd indepliniti
Pag.43-pag 333

» Neconformitati de mediu identificate pe fiecare actiune in parte sila
specificul proiectului:

Da, cerintd Indepliniti
Pag.43-pag 333

* Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu, pe fiecare
actiune in parte sl la specificul proiectului;

Da, cerinta indeplinita
Pag.43-pag 333

= Masuri de prevenirea accidentelor de mediu sia potentialelor situatii
de risc, prin planuri si proceduri de urgenta, adaptate la specificul si
complexitatea proiectului;

Da, cerintd indepliniti
Pag.43-pag 333

* Masuri propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si
evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor de constructii si
instalatii, prin prezentarea unvi Plan de Management al deseurilor,
adaptat la specificul si complexitatea proiectului;

Da, cerintd indeplinita
Pag.43-pag 333

* Masurii propuse: privind diminuarea influentei utilajelor grele la
sanatatea umana si mediul general; privind diminuarea potentidlelor
pagube asupra mediului si vegetatiei, la emisiile de zgomote, praf si
scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce la contaminarea
apei potabile, privind readucersa mediului Iz forma initizla,

Da, cerintid Indepliniti
Pag.43-pag 358

CERINTA NR. 4 Completarea Formularului nr. 14 - Program Acest

Da, cerinta indepliniti

document va contine cel putin urmatoarele informatii: Pag.356-368
1. Se solicita intocmirea progranului (graficului} de finalizare a lucrani, Da, cerinta Indepliniti
2rin elaborarea unui grafic tip GANTT la nivel de categorii de lucrari si Pag.356-368

detalierea in cadrul fiecarei categorii de lucrari {devizul analitic) pe
activitati principale-comasate (exemplu: iucrari de terasamente sapafuri,
umpluturi, montare conducte, montaj echipamente tehnologice, montaj
piese/ammaturi hidraulice etc.) Graficul Gantt reprezinta un instrument
specific managementului de proiect care impune claritate, ordine in
executarea sarchnilor si 0 evidenta exacta a desfarurarii fiecarei sarcini
din proigct. GRAFICUL GANTT metoda este o matrice care prezinta pe
axa verticala lista activitatilor de efectuat. Fiecare linie contine o singura
activitate identificata de obicei prin nume si un numar . Axa orizontzla
prezinta durata estimata a activitatii. Deasupra fiecarei activitati
reprezentate prinfr-o linie orizontala cu lungimea determinatz dg timpu!
de desfasurare este recomandat sa se noteze numele_parsoanei
responsabila pentru coordonarea activitatfi, numarul de oameni si
utilaje/echipamente necesari realizarii acesteia. In plus linia este dublata
de un dreptunghi crizontal care va fi hasurat pe parcursuf derularii
activitati, in functie de momentul de derulare a activitatii respective.
Perioadele trebuie exprimate in aceleasi unitati de fimp: saptamani
Graficele se vor realiza tinand cont de urmatoarele aspecte: - Lucrares
-finvestitia) se defineste ca o multime de obiacte {Centralizatcare pe

ategorit de lucrari), in urma executiei carora aceasta se concretizeaza;
- Obiectul se defineste ca o multime de activitati {devize pe categorii de
lucrari}, in urma executiei carora acests se concretizeaza; - Fiecare
activitate va fi definita prin actiunile (articclele de deviz principale-norme
complexe/comasate ale devizelor pe categorii de iucrari), de o durata de
executie cu o unitate de masura, o cantitate corespunzatoare si un
numar de materiale, resurse umane, utilaje, echipamente, etc. care
concura la realizarea sf;

Informatiile se regésesc in
documentele de calificare

Intre obiecte/activitatile/actiunile definite se stabilesc prioritatile de
executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: a) Doua
ohiectefactivitati/actiuni pot incepe simultan: b} Un .
cbiect/activitatefactiune incepe numai dupa terminarea altui
obiect/activitatifactiuni; ¢)Un obiect/activitate/actiune incepe dupa o
anumita perioada de la inceperea altui obiect/activitatifactiuni. Intre
obiecte/categorii de lucrarifactivitatile principale definite se stabilesc
prioritatile de executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: &) Doua
obiecte/categorii de lucrariactivitatile principale pot fncepe simultan; b}
Un obiect/categorie de lucrari/activitate principala incepe numai dupa

Da, cerintd indeplinitd
Pag.356-368
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terminarea altui obiect/activitatifactiuni; cj Un obiect/categorie de
lucrarifactivitate principala incepe dupa o anumita perioada de la
inceperea altui obiect/activitatifactivni,

Programul pentru executie trebuie sa ilustreze ordinea si derularea in
timp a activitatilor pa care ofertantul Propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta si urmatoarele: 1, Lucrari
permanente si temporare ce urmeaza a fi executate, 2. Activitati de
interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 3. Pericadele
pentru examinarea Documentelor Contractorului de cafre Inginer. 4.
Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Perivadele
necesare elaborarii de documentaii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru inaintarea acestora. 6. Etape esentiale.

Da, cerinta indeplinita
Pag.356-388

2. Pe baza graficului GANTT elaborat, se solicitz analiza drurmufui critic
metoda CPM, la nivel de activitati principale din cadrul categoriilor de
lucrari, prezentarea drumului critic aferent precum sf modul de rezolvare
al activitatilor critice. Drumu! critic se refera la o succesiune de activitati
ce trebuie completate la timp pentru ca intregui proiect sa fie terminat
dupa program, Daca data finala a proiectului a fost depasita inseamna
ca cel putin o activitate critica nu a fost terminata la timp. Intelegerea
succesiunii activitatilor critice este importanta pentru a stii unde dispui
de flexibilitate in cadrul proiectului.

Da, cerinta indeplinitd
Pag.356-368

F—

Drumul critic poate fi calculat numai daca 1a toate activitatile le-a fost
determinata succesiunea. Drumul critic se bazeaza pe intelegerea
succesorilor si predecesorilor fiecarei activitati. Daca activitatile nu sunt
ordonate drumul crific poate fi calculat in mod gresit. In cadrul fiecarui
proiect indiferent de gradul de complexitate intotdezuna exista activitafi
care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a periciifa
termenu! limita al proiectului. Aceasta flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi terminata si datz cea mai tarzie la
care TREBUIE terminata poarta numele de rezerva de tirnp. Exista
rezerva de timp daca o activitate are flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi inceputa si data cea mai tarzie Ja
care TREBUIE inceputa. Prin definitie daca o activitate are flexibilitate
sau rezerva de limp asociate termenului de inceput i sfarsit atunci nu
face parte din drumul crific. Activitati'e ce nu beneficiaza de flexibilitate
la termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme
decarece depind de realizarea altei activitati. De asemeneza nu pot
depasi termenul limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care
urmeaza deoarece nici una din acele activitati nu beneficiaza de
flexibiiitate sau rezerva de timp Ia termenele de inceput si sfarsit. Toate
aceste activitati sunt interdependente. Drumu! critic contine cea mai
lunga succesiune de acfivitati care trebuie incepute si terminate conform
programului. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu
rezerva de timp zero. Daca vreo activitate din cadrul drumul critic
intarzie atunci proiectul va depasi termenul imita. {doar daca timpul

-~lerdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). Termenu linmita al

proiectului se datoreaza drumului critic. Daca nu ar fi drumu! erific,
atunci ar exista cel putin rezerva de timp in activitatile prezente pe
drumurile proiectului, de la inceput pana la sfarsit. Daca ar exista
rezerva de timp peste fot atunci ar putea fi eliminat iar proiectul terminat
mai devreme,

Da, cerintd indeplinita
Pag.356-368

- 3. . Se solicita prezentarea fluxului de numerar {cash-flow) necesar
pentru realizarea integrala a proiectului. Adteritatea contractanta atrage
atentia ofertantilor, ca platile pentru lucrarile executate se vor face in 4
{patru) transe egale. Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa
prezinte fluxul de numerar, astfel incat din continutul luj sa rezulte cel
putin urmatoarele informatii: « Document din care sa rezulte capacitatea
de sustinere financiara a lucrarilor pe o pericada de 6 luni ,suma minima
de 1.260.285lei solicitata prin fisa de date cap. I1.2.2 Capacitatez
eccnomica si financtara, cerinta nr. 2 si Caietul de sarcini - prezentares
fiuxului de numerar);

Da, cerintii indepliniti
Pag.356-369 '

Cerinta nr. 8 Completarea Formularului nr. 15 - Resurse Ofertantul va
ilustra organizarea de proiect pe care o propung. Aceasts se va realiza

Da, cerinta indepliniti
Pag.356-368
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prin prezentarea unei crganigrame cuprinzatoare care sa identifice in
mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantu!
intentioneaza sa le utilizeze /a realizarea Lucrarilor. Aceasta
grganigrama va include si ¢ descriere a rolurilor si responsabilitatilor
persanaiului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Pentru
indeplinirea cerintelor sclicitate ofertantul trebuie sa mentioneze
resursele materiale, mijloacele de transport, utifajele si echipamentele
aferente si resursele umane {cu nominalizarea perscanelor
respansabile) implicate in derularea contractuiui, pentru fiecare faza de
realizare a obiectivului de investitii, astfel incat sa fie acoperite toate
actiunile solicitate, pe intervalul de timp propus. Se va prezenta o
alocare adecvata de resurse materiale necesare realizaii contractului,
corelata cu graficul de realizare pe etape sicu propunerea financiara, cu
respectarea cerintelor caietuiui de sarcini

Informatiite se reg&sesc in
documentele de calificare

Formularul C7 — Lista privind consumurile cu manz de lucru, corelata
<u graficul de realizare ~ Formularul €7, in functie de normele orare si
cantitatile de lucrari necesare realizarii fiecarei-activni. .

Da, cerintd indepliniti
Pag.194-298

Informatiile se regasesc in
documentele de calificare

Formular 11 - Formularul de oferta si Anexe ia Formularul de oferta;

Da, cerinta indepliniti
Pag.1 sipag 2

F1 - Centralizatoru! cheliuielilor pe chiecte;

Da, cerin{d indeplinitd

Pag.4-5
F2 - Centralizatorul cheltuielifor pe categorii de lucrari: Da, cerin{i indeplinit3
Pag.4
£3 — Evaluarea Listelor de cantitati, devizele analitice pe categorii de Da, cerinta indepliniti
lucrari; Listele de cantitati pe categorii de ucrari, conform Pag.6-pag 71

Antemasuratorilor elaborate de proiectant:

F4 - Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile
(daca este cazui). Fisele lehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice compietate si cu specificatiile tehnice de I fumizori. -Lista
cuprinzénd consumurile principale de resurse materiale {cu indicarea
obligatorie a fumnizorilor materialeler principale),

Da, cerintd indeplinitd
Pag.74

FS5; -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucry,

Da, cerinta indepliniti

Pag. 73
F8; -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de Da?azrinﬁ indeplinita
constructi, ' Pag.74
F7; -Lista cuprinz&nd consumurile priving fransporturile, Da, cerintd indeplinita
Pag.75

F8; - Lista furnizoritor de materiale cu preturile aferente

Da, cerintd indeplinit3
Pag.72-pag 73

ADMIS/RESPINS

ADMIS

9.0Ofertant : SC AS TRANS SRL Ramnicu Valcea

OFERTANT

Cerinte mini in caletul

de sarcini

SC AS TRANS SRL
Ramnicu Valcea

Ob
ser
valii
{Cl

cén
soli
cita
e/
rés
pun
suri

Conformitatea listelor de cantitsti

Da, cerinta indepliniti

Pag 7- pag 77

Confomitatea Figelor tehnice ale utilajelor- echipamente —
dotari )

Da, cerinta indeplinita
A prezentat fisele tehnice

completate cu specificatiile
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tehnice impuse prin caietu] —|

de sarcini.

Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor pe luni si
categorii de lucrari, corelat cu legislatia (standarde,
normative) in vigoare

Da, cerintd indeplinita
Pag.3

Cerinta nr. 1 Se solicita prezentarea - .
Declaratiei prin care ofertantul sa dovedeasca. ca,la -’
elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare Ia
conditiile de munca si protectia muncii {(Formular nr. 22)

Da, cerintd indepliniti
Pag.9

Informatit detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
si sanatatii In munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice {site: www.mmuncii.ro}. Se
solicita prezentarea Declaratiei Angajament privind executarea
contractuiui in conditiile impuse prin documentatia de atribuire
{Formutar nr. 21).

Da, cerinta indeplinita
Pag.2

Cerinta nr. 2
Completarea Formularului nr, 12
- Organizarea Lucrarilor

Da, cerintd indeplinits
Pag.i-pag 6

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasameniul in
cauza: Ofertantulliderul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-! duica Ia indeplinire,'s-a
documentat, a vizitat amplasarnentul lucrarilor si a reflectat Ia situatia
respectiva, intr-o maniera personaia, bazata pe propriile capacitati
Cfertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor
fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special,urmatoarele:

Da, cerinta indepliniti
Pag.6

4. Limitele instalatiilor

Da, cerintd indeplinita
Pag.5 '

2. Cladin

Da, cerinta indeplinita
Pag.4

3. Zone de depozitare

Da, cerintd indeplinita
Pag.5 ;

4. Accese in santier

Da, cerinta indeplinit3
Pag.4

- 5. Lucrar! temporare Plansa va include dimensiuni si elichete.

Da, cerintd Indepliniti
Pag.6

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie
mentinute {acolo unde este cazul) Ofertantul va demonstra ca facilitatile
ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse
se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv,
insotit de planse si/sau diagrame. Vz fi prezentat Planui pentru toate
Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrariior
existente. Organizarea lucrarilor va include, dar nu se va limita ia

Da, cerintd indeplinits
Pag.1-6

* birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitor, grupuri sociale,
grupuri sanitare etc. cu respectarea legislatiei nationale in vigoare;

Da, cerinta indeplinita
Pag.1-6

* accesorille si personalul necesar penfru mobilizarea santierulur:

Da, cerints indeplinita
Pag.1-6

* spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto,

Da, cerinta indeplinita

retele de utilitati in incinta ©.8. si bransamente la retelele existepte;
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Pag.1-6

* asigurarea securitatii santieruiui (retele de iluminat, imprejmuin si porti,
pichete de incendiu);

Da, cerintd indeplinita
Fag.1-6

= stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatarea
completa z santierulut la terminarea lucrarilor;

Da, cerinta indeplinit
Pag.1-6

* panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura
continuitatea pe timpu! executarii lucrarilor si a masurilor necesare
pentru protectia muncii;

Da, cerinta indeplinits
Pag.1-6

« alte cheltuieli conexe organizarii de santier asa cum sunt acestea
precizate la pct. 5.1.2 aferent anexel nr. 4 la H.G. nr. 28/2008. Se vor
fumiza detalii pentru Organizarea de santier propusa, aratand gozitia
diverselor facilitati de care dispune ofertantul {birourif cazares
unitatiflaboratoarefetc) si functiile / operatiunile care urmeaza a fi
efectuate pe santier.

Da, cerinta indeplinita
Pag.1-6

Cerintanr. 3

Completarea Formularului nr. 13 - Metodologia pentru
realizarea lucrarii Ofertantul va descrie abordarea generala si
metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrier;
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele
majore ale Lucrarilor. Acest document va contine cel putin
urmatoarele informatii:

Da, cerinta indepliniti
Pag.7-pag 21

1). Se solicita identificarea si descrierera etapelor si procedurilor de
lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
demonstrand faptul ca ofertantul nu s-a multumit sa copieze cele
descrise in Proiectul tehnic/Memocriile tehnice/Caietele de sargini, dupa
caz, ci s-a documentat, a vizitat amplasamentui lucrarilor si a reflectat la
situatia respectiva, intr-o maniera personala, bazata pe propriile
capacitati. Ofertantullliderul trebuie sa dovedeasca un grad de
intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca la ,
indeplinire. :

Da, cerintd indeplinita
Pag.189-205

O prezentare detaliata asupra celor mentionate mai sus demonstreaza
experienta anterioara in aplicarea tebnologiilor in mod curent in
activitatea de execufie a lucrarilor de natura si complexitatea impusa.
Ele nu trebuie doar copiate din Caietu! de sarcini, O explicare a legaturiji
fiecarui rezultat cu activitatile propuse demonstreaza ca cfertantulfliderul
si-a planificat acele activitati si resurse care sa conduca la atingerea
rezultatelor si a facut-c metodic, tratand toale rezultatele din oferta.
Descrierera etapelor si procedurilor de lucru specifice lucrarilor trabuig
sa fie coerenta, clara, sa urmareasca o ordine tehnologica de indeplinire
- 1 obligatiilor ¢e decurg din natura investitiei, in concordanta cu caistul
<€ sarcini si proiectul tehnic atasat.

Da, cerinta indepliniti
Pag.189-205

- La fiecare deviz categorie de lucrari se vor descrie totalitatea
resurselor implicate pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului,
astfel ca ele sa fie suficiente, atributiile lor sunt clar definite si sunt
adecvate pentru executia lucrarilor conform graficului de executie
propus si corelat cu extrasele de manopera, cu echipamentele din
dotare. In cazul in care oferta este formulata de un grup de operatori
econemici, se descriu atributifle si responsabilitatile fiecarui membru al
grupului, precum si interactiunea responsabilitatilor Intre membirii

grupuiu;

Da, cerintd indeplinitd
Pag.188-205

2). Informatii detaliate privind metodologia propusa pentru executia
tuturor categoriilor de Jucrari, corelate cu graficul de executie al
lucrarilor; Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul
executiei lucrarilor in cadrul careia se va ilustra, in cadrul acestei
sectiuni, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea
implementarii acestui contract, incluzand personalu! de pe santier,
echipele de specialisti, asistenta asigurata de birourile centrale,
ersonalul administrativ si auxiliar etc. {(inclusiv asociatii si

Da, cerinta indepliniti
Pag.189-205
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subantreprenorii), prezentand in acest sens inclusiv o organigrama
completa, care sa evidentieze functiile exacte care i revin fiecarui
membru al personalulyi de specialitate.

Ofertantul/liderul frebuie sa faca dovada ca lucrarile se vor executa cu
salariatii firmei sisau cu angajati pe baza de conventii, alte asemenea,
efc., cu calificarea impusa de prescripliile tehnice pentru lucrarile cerute
in Caigtele de sarzini. '

3). Planul calitatii pentru executia lucrarilor ofertate care concretizeaza
sistemul de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii ce fac obiectul
ofertel. Se va prezenta sistemu] aplicat Ia lucrare, precum si gradul de
acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie
Care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus.

Da, cerin{d indeplinits
Pag.189-205

Se solicita prezentarea listei cuprinzand procedurile tehnice de executie
a activitatilor pentru categoriile de lucrari necesare la realizarea integrala
a obiectelorfinvestitiei. Acoperirea in integralitate a categorilor f tipurilor
de lucrari prin proceduri tehnice de executie care includ in continutul
acestora si planuri de control, verificari si incercari pentru materialelz
puse in opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a
executiei lucrarilor in sine, constituie un avantaj pentru autoritatea
contractanta,

Da, cerinta indeplihiﬁ
Pag.189-205

Se solicita prezentarea:

a.Planul de control al calitatii, descrierea sistemului calitatii aplicat la
lucrare; : .
b.Programul verificarior, incercarilor de laborator si receptiilor calitative;
¢ Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator pentru
executia integrala a lucrarilor; d.Conceptul ofertantului priving testarea
lucrarilor efectuate.

Prezentarea unui plan al calitati general, fara particularizrea la proiectul
in cauza, va conduce |z declararea oferlei ca neconforma

Da, cerinta indeplinit
Pag.182-205

4). Planul de Managsment de Mediu in care Ofertantulfliderul va
prezenta cel putin urmatoarele informatii { dar nu se va limita doar la
acestea J;

Da, cerinta indepliniti
Pag.189-205

* Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra
mediului {a! potentialilor poluatori si a! poluariler accidentale care pot
avea impact asupra factorilor de mediu, adaptate la specificul proiectului
si pe fiecare acfiune in parte )

Da, cerinti indeplinita
Pag.189-205

* Neconformitati de mediu identificate pe fiecare acfiune in parte sila

Da, cerintd indepliniti

specificul proiectului; Pag.189-205
* Monitorizarea si masurarea performantelor de mediv, pe fiecare Da, cerinta indeplinits
actiune in parte si la specificul proiectului; Pag.189-205
* Masuri de prevenirea accidentelor de mediu si a potentialelor situatii Da, cerinta indeplinits
de risc, prin planuri si proceduri de urgenta, adaptate la specificul si Pag.189-205

! complexitatea proiectului;

. -Masuii propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si
evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor de constructii s;
instalatii, prin prezentarea unui Plan de Management al deseurilor,
adaptat la specificul si complexitatea proiectului;

Da, cerintd indepliniti
Pag.189-205

* Masuri propuse: privind diminuarea infiuentei utilajelor grele ia
sanatatea umana si mediul general; privind diminuarea potentialelor
pagube asupra mediului si vegetaliei, la emisiile de zgomots, praf si
scurgerilor accidentale de combustibili care pot duce {a contaminarea
apei potabile, privind readucerea mediului la forma initiala.

Da, cerintd indeplinit3
Pag.189-205

CERINTA NR. 4 Completarea Formularului nr. 14 - Program Acest
document va contine cel putin urmatoarele informatii:

Da, cerint4 indepliniti
Pag.206 —pag 234

1. Se sclicita intocmirea progranului (graficului) de finalizare a lucrarii,
prin elzborarea unui grafic tip GANTT la nivel de categaorii de lucrari s
detalierea in cadrul fiecarei categorii de lucrari (devizu! analitic) pe
activitati principale-comasate {exempiu: lucrari de terasamente sapaturi,
umpluturi, montare conducte, montaj echipamente tehnologice, montaj
piese/armatuni hidraulice etc.} Graficul Gantt réprezinta un instrument
specific managementului de proiect care impune claritate, ordine in

Da, cerintd indeplinit3
Pag.206 —pag 234
Informatiile se regésescin
documentele de calificare
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executarea sarcinilor si 0 evidenta exacta a desfarurarii fiecarei sarcini
din proiect. GRAFICUL GANTT metoda este o matrice care prezinta pe
axa verticala lista activitatilor de efectuat. Fiecare linie contine o singura
activitats identificata de obicei prin nume si un numar . Axa orizontala
prezinta durata estimata a activitatii. Deasupra fiscarel activitati
reprezentate prinfr-o linie orizontala cu lungimea determinata de timpul
de desfasurare este recomandat sa se noteze numele persoanei
responsabila pentru coordonarea activitatii, numarul de cameni si
utilajefechipamente necesari realizarii acesteia. in plus linia este dublata
de un dreptunghi orizontal care va fi hasurat pe parcursul derularii
activitatii, in functie de momentul de derulare a activitatii respective.
Pericadele trebuie exprimate n aceleasi unitati de timp: saptamani
Graficele se vor realiza finand cont de urmatoarele aspecte: - Lucrarea
{investitia) se defineste ca o multime de obiecte {Centralizatcare pe
categorii de lucrari}, in urma executiei carcra aceasta se concrelizeaza;
- Obiectul se defineste ca o muitime de activitati (devize pe categorii de
lucran}, in urma executiei carora acesta se concretizeaza; - Fiecare
activitate va fi definita prin actiunile (articolele de deviz principale-norme
complexefcomasate ale devizelor pe categorii de lucrari), de o durata de
executie cu o unitate de masura, ¢ cantitate corespunzatoare si un
numar de materiale, resurse umane, utilaje, echipamente, etc. care
concura la realizarea ei;

Intre obiecte/activitatilefactiunile definite se stabilesc prioritatile de
executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: a} Dova
obiectefactivitatifactiuni pot incepe simultan; b) Un
obiectfactivitate/actiune incepe numai dupa terminarea altui
obiect/aclivitatifactiuni; c)Un obiectactivitatefactiune incepe dupa o
anumita perioada de la inceperea altui obiectfactivitatifactiuni. Intre
obiectefcategorii de lucrarifactivitatile principale definite se stabilesc
pricritatile de executie care pot fi in una din urmatoarele situatii: 2) Doua
obiectefcategorii de lucrarifactivitatiie principale pot incepe simultan; b}
Un obiectfcategorie de lucrarifactivitate principala incepe numai dupa
terminarea aitui obiectfactivitatifactiuni; ¢) Un cbiect/categorie de
lucrarifactivitate principala incepe dupa o anumita pericada de la
inceperea altui obiectfactivitati/actiuni.

Da, cerinta indeplinit3
Pag.2086n -pag 234

Programul pentru executie trebuie sa ilustreze ordinez si derularea in
timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta si urmatoarele: 1. Lucrari
permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 2. Activitati de
interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 3. Pericadele
pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 4
Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Pericadele
necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru inzintarea acestora. 6. Etape esentiale.

Da, cerinta indeplinita
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" 2, Pe baza graficului GANTT elaborat, se solicita analiza drumului critic
| metoda CPM, la nivel de activitati principale din cadrul categoriilor de
lucrari, prezentarea drumului critic aferent precum si modul de rezolvare
al activitatilor critice. Drrumul critic se refera la o succesiune de activitati
ce trebuie completate la timp pentru ca intregul proiect sa fie terminat
dupa program. Daca data finala a proiectului a fost depasita inseamna
ca cel putin 0 activitate critica nu a fost terminata la timp. Intelegerea
succesiunii activitatilor critice este importanta pentru a stii unde*dispui
de flexibiiitate in cadrul proiectului.

Da, cerintd indepliniti
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Drumul critic poate fi calculat numai daca Ia toate actmtatlle le-a fost
determinata succesiunea. Drumul critic se bazeaza pe intelegerea
succesoriler 8i predecesorilor fiecarei activitati. Daca activitatile nu sunt
ordonate drumul critic poate fi calculat in mod gresit. in cadrul fiscarui
proiect indiferent de gradul de complexitate intotdeauna exista sctivitatt
care pot fi completate mai devreme sau mai tarziu fara a periclita
termenul {imita al proiectului. Aceasta flexibilitate infre data cea mai
timpurie la care activitatea POATE fi terminata si data cea mai tarzie Iz
care TREBUIE terminata poarta numele de rezerva de timp. Exista
rezerva de fimp daca o activitate are flexibilitate intre data cea mai

Da, cerinta indeplinit
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timpurie |a care activitatea POATE fi inceputa si data cea mai tarzie la
care TREBUIE inceputa. Prin definitie daca o activitate are flexibilitate
sau rezerva de timp asociate termenului de inceput si sfarsit atunci nu
face parte din drumul critic. Activitatile ce nu beneficiaza de flexbilitate
la termenele de inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme
decarece depind de realizarea altei activitati. De asemenea nu pot
depasi termenul limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care
urmeaza deoarece nici una din acele activitati nv beneficiaza de
flexibilitate sau rezerva de timp la termenele de inceput si sfarsit. Toate
aceste activitati sunt interdependente. Drumul critic contine cea mai
lunga succesiune de activitati care trebuie incepute si terminate conform
programuiui. Cu alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu
rezerva de timp zero. Daca vrec aclivitate din cadrul drumul critic
intarzie atunci proiectul va depasi termenul limita. {doar daca timpul
pierdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). Termenul limita al
proiectului se datoreaza drumului critic. Daca nu ar fi drumol critic,
atunci ar exista cel putin rezerva de timp in activitatile prezente pe
drumurile proiectului, de la inceput pana ia sfarsit. Daca ar exista
rezerva de timp peste tot atunci ar putea fi eliminat iar proiectul terminat
mai devreme.

. 3. Se salicita prezentarea fluxului de numerar {cash-flow) necesar
pentru realizarea integrala a proiectului. Autoritatea contractanta afrage
atentia ofertantilor, ca platile pentru lucrarile executate se vor fdce in 4
{patru} franse egale. Autcritatea contractanta solicita ofertantilor sa
prezinte fluxul de numerar, astfel incat din continutul lui sa rezulte cel
Sutin urmatoarele informatii: + Document din care sa rezulte capacitatea
de sustinere financiara a lucrarilor pe o perioada de 8 luni .Suma minima
de 1.260.285ke solicitata prin fisa de date cap. lil.2.2 Capacitatea
economica si financiara, cerinta nr. 2 si Caietu! de sarcini - prezentarea
fluxului de numerar}; '

Da, cerinta indepliniti
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Cerinta nr. 8 Completarea Formularului nr. 15 - Resurse Ofertantul va
ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza
prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoars care sa identifice in
mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantu
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Pentru
indeplinirea cerintelor solicitate ofertantul trebuie sa mentioneze
resursele materiale, mijloacele de transpon, utilajele si echipamentele
aferente si resursele umane (cu nominalizarea Dersoanelor
responsabile) implicate in derularea contractului, pentru fiecare faza de
realizare a cbiectivului de investitii, astfel incat sa fie acoperite toate
actiunile solicitate, pe intervalul de imp propus. Se va prezenta o
alocare adecvata de resurse materiale necesare realizarii contractului,

* «orelata cu graficul de realizare pe etape si cu propunerea financiara, cu
.. espedtarea cerintelor caistului de sarcini

Da, cerintd indeplinita
Pag. 235-pag 243
Informatiile se regdsesc in
documentele de calificare

Formularul C7 — Lista privind censumurile cu mana de lucry, corelata
cu graficul de realizare.— Formularul C7, in functie de normele orare si
canlitatile de lucrari necesare realizarii fiecarei actiuni.

Da, cerinta indeplinitd
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Informatiile se regasesc in
documentele de calificare

Formular 11 - Formularul de oferta si Anexe la Formularul de oferta;

Da, cerinta indepliniti
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F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte;

Da, cerintd indepliniti
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F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari;

Da, cerintd indeplinita
Pag.6

F3 — Evaluarea Listelor de cantitati, devizele analitice pe categorii de
lucrari; Listele de cantitati pe categorii de lucrari, conform
Antemasuratorilor elaborate de proiectant:

Da, cerintd indeplinita
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F4 - Lista priving utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile
{daca este cazul). Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice completate si cu specificatiile tehnice de la furnizori. -Lista

Da, cerintd indeplinitd
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cuprinzand consumurile principale de resurse materiale {cu indicarea

obligatorie a furnizorilor materialelor principake),

F5 -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, Da, cerinta indeplinitd
Pag.92

F8; -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de Da, cerintd indeplinité

constructii, Pag.S3- pag 54

F7. -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile, Da, cerintd indeplinita
Pag.95

F8; - Lista furizorilor de materiale cu preturile aferente Da, cerintd indeplinita
Pag.86- pag 91

ADMIS/RESPINS ) ADMIS

Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existentei corectiilor
admise de lege, al incadrarii in valoarea estimata a contractului, al pretului aparent neobisnuit de
scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat etc., penfru ofestantii ale
c3ror oferte au fost declarate conforme, constatandu-se urmatoarele:

( returile fara TVA, in lei ale ofertelor conforme sunt
Valoare estimata, fard TVA: 5.491.140lei

Durata de
Elementele principale ; acordare a
ale ofertei Garanfia de Pericada de garantiei de
. | participare — . o Termenui
Declarali | "sn0'000 Iei Pret - lei, valabilitate | ' oo tie buna
Ofertant e |[MM {Ill'u"IM SR I fara TVA a ofertei luni- executie
. -zile- pentru toata
50.000lei) lucrarea
—luni -
Asocierea SC €0
CAZICOM SRL - ) Da 5.111.321,41 120 18 -
SC TRUSTUL 3 100.000 ron LEI
CONSTRUCTII SA
SC ELECTROVALCEA X Da 4.553.149,84 120 18 60
SRL §0.000 ron LEI
SC CONIZ ROMARG X Da 4 548,150,48 120 48 60
- SRL 50.000 ron LEI :
| SC¢ Da 4.651.965,66 %
HIDROCONSTRUCTI - e 120 18
100.000 ron LEi
A SA
-Da 4,534,928 48 60
SC AS TRANS SRL X | so000ron.|  LEI 120 18

Valoarea totald estimati, fara TVA:

Achizitia publica de lucrari aferente investitiei: “EXTINDERE APA S| CANALIZARE IN COMUNA
NICOLAE BALCESCU, JUDETUL VALCEA” conform devizului general si a proiectului tehnic
avand o valoare estimata a contraciului de 5.491.140lei fara TVA,, din care:

Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 4.940.000 RON

Constructii si instalatii = 4.500.000ei.

Montaj utilaje tehnologice =40.000lei.

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj =400.000lei.
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Alte cheltuieli {cap.5) =551.140 RON
Organizare de santier =101.140!ei.
Cheltuieli diverse si neprevazute =450.000!ei.

Au fost analizate ofertele §i din punct de vedere al indeplinirii condifiifor prevdzute de
art.202 alin.(1) ind.1 din Ordonanfa de Urgenia a Guvemului nr.34/2006, cu modificdrile si
completdrile ulferioare, conform cérora, "o ofertd prezintd un pret aparent neobignuit de scazut in
raport cu ceea ce urmeazd a fi fumizal, executaf sau prestat, atunci cénd pretul ofertat, fard TVA,
reprezintd mai pufin de 80% din valoarea estimata a contraciului respectiv’

in acest caz nu sunt aplicabile prevederile art. 202 din O.U.G. nr. 34/ 2006 cu moadificdrile i
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36*1 din Hotararea Guvernului nr.925/2008
cu modificarile i completarile ultericare.

Ofertele financiare prezentate de cei cinci oferfanti sunt elaborate in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic.

- §-a incheiat procesul verbal de evaluare nr5 Nr. 5384 din 26.06.2015

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este: oferta cea mai avantajoasa din
‘ nunct de vedere economic. .
Factori de evaluare Pondere/punctaj {max. 100
puncte)

1. Preful total (A) B60%, respectiv max. 60 puncte
2. Termenul de finalizare executie tucrari (B) 20%, respectiv max. 20 puncte
3. Garantia de buna executie Modulul de 20%, respectiv max. 20 puncte
epurare, Statii de repompare (C)
Total {V) 100%, respectiv 100 puncte

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat ofertelor admisibile.
In cazul criteriului de atribuire "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”,
clasamentul ofertantilor care au depus oferte admisibile este urmatorul:

1 Denumire ofertant Pretul Temmenul | Garantia de Procent/punctaj CLASAMENT
ofertat in ﬂnal:ljizare e:?:crll.ratie
lei fara tva executie | Modulul de 100%%
lucrari epurare, 100 puncte
-LUNI- Statii de
repompare
-LUNI- :
SC AS TRANS SRL | 4.534.928,48 18 60 100% I
LEI 100puncte{60+20+20)
SC 4.548.150,48 18 60 99,83% I
CONIZ ROMARG LEl - . | 99.83puncte(59,83+20+20)
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SRL
sSC 4.553.149.84 18 60 09.76% B 1 |
ELECTROVALCEA LEI 99, 76puncte(5%,76+20+20)
SRL
Asocierea 5.111.321,41 18 60 93,23% IV
SC CAZICOM SRL LEI 93,23puncte(53,23+2H20
SC TRUSTUL 3
CONSTRUCTII SA
sC 4.651.965,66 18 316 01,65% v
HIDROCONSTRUCTI LEI 91,65puncte{59,65+20+12)
A SA , .
Defalcat astfel:
LOCULI

1- SC AS TRANS SRL cu Pretul ofertat in lei fara tva 4.534.928,48 lei termenul de finalizare
executie lucrari 18 lunj, garantia de buna executie 60 luni respectiv: ,

-pretul ofertei =60 puncte
-termen finalizare executie lucrari=20 puncte
-garantia de buna executie=20 puncte

Total=60+20+20 - > 100puncte (100%}

LOCUL AL II-LEA

2- SC CONIZ ROMARG SRL cu Pretul ofertat in lei fara tva 4.548.150,48
lei fermenul de finalizare executie lucrari 18 luni, garantla de buna executie 60 luni respectiv:

-pretul ofertei =59,83 puncte
-termen finalizare executie lucrari=20 puncte
-garantia de buna executie=20 puncte

Total=59,83+20+20 - > 99,83puncte (99,83%)

LOCUL AL IlIl-LEA

( 3-8C ELECTROVALCEA SRL cu Pretul ofertat in lei fara tva 4.553.149,84
lei termenul de finalizare executie lucrari 18 luni, garantia de buna executie 60 luni respectiv:

-pretul ofertei =59,76 puncte
-termen finalizare executie lucrari=20 puncte
-garantia de buna executie=20 puncte

Total=59,76+20+20 - > 99,76puncte (99,76%}

LOCUL AL IV-LEA
4- ASOCIEREA SC CAZICOM SRL - SC TRUSTUL 3 CONSTRUCTII SA cu Pretul ofertat in
lei fara tva 5.111.321,41 lel tarrnenul de finalizare executie lucrari 18 luni, garantia de buna executie 60
luni respactiv:
-pretul ofertei =53,23 puncte
-termen finalizare executie lucrari=20 puncte
-garantia de buna executie=20 puncte
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Total=53,23+20+20 - > 93,23puncte (93,23%)

LOCUL AL V-LEA '

5- SC HIDROCONSTRUCTIA SA cu Pretul ofertat in lei fara tva 4.651.965,66
lei ,termenul de finalizare executie lucrari 18 luni, garantia de buna executie 36 luni respectiv:

-pretul ofertel =59,65 puncte
-termen finalizare executie lucrari=2¢ puncte
-garantia de buna executie=12 puncte

Total=59,65+20+12- > 91,65puncte (91,65%)
CAPITOLUL 3

Concluzii §i semnaturi

Comisia de evaluare, avand la bazé procesul de evaluare desfasurat si relatat in prezentul
Raport al procedurii, hotaraste:

Oferta declaratd castigatoare a contractului de achizitie publicd avand ca obiect achizitia
publici de execufie lucrari in cadrul proiectului ,,Exlidere apa si canalizare in Comuna Nicolae
- Balcescu, jud. Valcea” este cea depusd de SC AS TRANS SRL, cu o propunere financiard, fara
1'VA, de 4.534.928,48 lei, respectiv 1.020.139,58 euro; termen finalizare executie lucrari de 18
funi si garantia de buna executie de 60 luni.

Drept care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astazi, 29.06.20152015,
ta sediul autoritétii contractante.

Comisia de evaluare

1. Vladut Marin Valeriu - pregedinte cu drept de vot
2. Ungureanu Lucian - membru

3. Mustatea Cristina - membru

4. Gogioman Maria Monica — membru

5. Niculescu Alina Elena- membru
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